

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 土41
 工事名称 市道兼久4号線改良工事
 工事場所 米子市兼久地内

番号	質問内容	頁	回答
①	現場説明書特記事項 工所用道路について。 「通行時期については日野川河川事務所と調整の上、通行する。」とありますが、通行時期等に制約が付き完成が遅延する可能性が生じた場合、4月以降の完成となる場合がありますか。		4月以降の完成となる場合もあります。
②	上記の調整の結果、追加費用が発生する場合金額変更対象になりますか。		工事の一時中止に伴い発生する追加費用については、協議により変更の対象とします。
③	仮設工で使用する敷鉄板の運搬費が見込まれていませんが、別途変更対象となりますか。		脱漏です。 契約後、変更対象とします。
④	機械損料とのみ記載されていますが、使用機械の詳細な規格をご教示下さい。もしくは見積もった機械損料をご教示下さい。	総括情報表 頁0-0064	機械損料は1,930円/hを見込んでいます。
⑤	下記材料の見積もり単価をご教示下さい。 グレーチング蓋 T25 600×600用 110° 開閉式	総括情報表 頁0-0050	22,232円/枚を見込んでいます。
⑥	下記材料の見積もり単価をご教示下さい。 アンカーボルト L型ナット付	総括情報表 頁0-0027	70円/個を見込んでいます。 建設物価（H29.11月号）を参照してください。