

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 道51

工事名称 市道夜見新田7号線改良工事

工事場所 米子市夜見町地内

番号	質問内容	頁	回答
1	掘削時水替が必要になると思われるが変更にて対応できますか？		現場条件の相違により、施工に支障を及ぼす湧水が発生した場合は、協議により設計変更の対象とします。
2	現地状況によると残土等の小運搬が必要だと思われるが変更にて対応できますか？		現場条件より残土の積込作業は可能と考えているため、設計変更の対象としません。
3	集水柵のグレーチングの単価を公表願います。	頁0-0061	46,364円/枚を見込んでいます。