

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 道66

工事名称 市道日野川右岸堤線歩道設置工事

工事場所 米子市古豊千地内

番号	質問内容	頁	回答
1	<p>工期について</p> <p>メーカーより、ゲート製作に2ヶ月半要すると、回答がありました。3月末の工期設定になっていますが、工期延期は可能でしょうか？また、現場の水路が耕作地の排水路となっていると思われませんが、いつまで工期延期が可能でしょうか？</p>		<p>協議の上、必要であれば工期延期します。施工期間につきましては、箕蚊屋土地改良区と協議する必要があります。</p>
2	<p>現場状況について</p> <p>現地道路幅は4.5m程度しかなく、側溝の施工に際し、定期バスの運行に支障となると思われませんが、運行経路の変更は、可能でしょうか？</p>		<p>バス会社と調整する必要がありますが、運行経路の変更が必要となった場合は、可能と考えております。</p>