

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 道 74

工事名称 市道日野川右岸線舗装補修工事

工事場所 米子市吉岡地内

番号	質問内容	頁	回答
①	気象状況等で工程的に工期内の竣工が難しくなった場合、工期の延長は可能でしょうか。		工期の延長については、契約後協議します。