

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教21

工 事 名 福生東小学校空調設備設置機械設備工事

番号	質問内容	頁	回答
1	空調機等の納期の遅れや冷媒施工業者も不足している情勢ですが、工期に間に合わないなど工期延長等の可能性があると思われませんが、受注者の責務によらない対応をして頂けるでしょうか。		資材の不足を原因とした工事の遅れなどによる受注者の責によらない期間の延期等については、協議により必要があると認められる場合には、対応いたします。