

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教31
工 事 名 伯仙小学校空調設備設置機械設備工事

番号	質問内容	頁	回答
1	空調機器、冷媒管等の納期が不確定な社会情勢であり、納期が工期に間に合わない等で工期内に工事が完成できなくなる可能性があります、受注者の責によらない対応をしていただけるでしょうか。		資材の不足を原因とした工事の遅れなどによる受注者の責によらない期間の延期等については、協議により必要があると認められる場合には、対応いたします。