
番
号

頁 回答

1
6葉
の内
1

製造工場における製品検査は予定して
おりません。

2
6葉
の内
1

電気及び水道代は受注者の負担となり
ます。

3
6葉
の内
1

警備員は機械の搬出時など現場の状況
により適宜配置していだくようお願い
いたします。常時配置は不要です。

4
6葉
の内
1

施工期間中の利用者の対応は、施設管
理者が行います。

5
6葉
の内
1

施工は平日昼間作業を原則とします
が、施設の運営上支障となる作業を行
う場合は、その日時を施設管理者と調
整する必要があります。

6
6葉
の内
1

無償保証期間は竣工引き渡し後１ヶ月
とします。

7
6葉
の内
1

施設内のトイレ使用については支障あ
りません。

8
6葉
の内
1

施設内の部屋は、運営上お貸しできま
せん。敷地内にコンテナハウス等設置
するスペースは確保できます。

9
6葉
の内
2

動力線分岐点は機械室内制御盤です。
インターホン設置場所は、機械室およ
び事務所内です。最寄りMDFは事務所内
です。

作業員が施設内のトイレをお借りして宜
しいでしょうか。

作業員詰所として建物内にお部屋をお借
りする事は可能でしょうか。

動力線分岐点・インターホン設置場所・
最寄りのＭＤＦの位置をご教示下さい。
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工 事 名 米子市児童文化センターエレベーター改修工事

質問内容

検査官立ち会いの製造工場における製品
検査は、今回不要と考えて宜しいでしょ
うか。

無償保守期間は設けなくても宜しいで
しょうか。設ける場合は竣工お引き渡し
後3ヶ月で宜しいでしょうか。

設計図書等に対する質問及び回答

工事に掛かる電気・水道代は発注者負担
と考えてよろしいでしょうか。

施工期間中は施工号機の各階出入口周り
に仮囲いを設置致しますので、警備員の
配置は搬出入時のみとして宜しいでしょ
うか。

施工は平日昼間作業と考えて宜しいで
しょうか。

施工期間中の身体障がい者の階間移動の
補助は、別途工事と考えてよろしいで
しょうか。

工事番号



番
号

頁 回答

10
6葉
の内
3

高調波対策として、回生電流の遮断装
置の設置が必要です。

11
6葉
の内
3

監督員と協議していただき、構造上及
び法令上支障がなければ設置可能で
す。

12
6葉
の内
3

既存三方枠から昇降路奥行き寸法は
2,475ｍｍです。

13
6葉
の内
4

監督員と協議していただき、構造上及
び法令上支障がなければ取り替え可能
です。

14
6葉
の内
4

床の材質・仕上げについては、１階、
２階ともにコンクリート下地・Ｐタイ
ル貼りとなっています。

15
6葉
の内
4

壁の材質・仕上げについては、コンク
リート下地・吹付け塗装となっており
ます。

16
6葉
の内
5・6

架台基礎等は残置とします。

17
6葉
の内
5・6

既設機械室の機器撤去後の床仕上工事
は、本工事では行いません。

18
6葉
の内
5・6

既設機械室の機器撤去後の床仕上工事
は、本工事では行いません。

19
6葉
の内
1

施設の運営上支障となる作業を行う場
合は、その日時を施設管理者と調整す
る必要があります。

20
6葉
の内
1

休館日及び閉館後の時間外作業は可能
です。

21

入札説
明書内
その他
の注意
事項

現場代理人の配置は、製造期間及び設
置工事期間ともに配置が必要となりま
す。

既設機械室の撤去機器につきまして、機
械室床に一部埋設されているパワーユ
ニットや制御盤類の架台等は残置と考え
て宜しいでしょうか。

既設機械室の機器撤去後の床仕上工事は
別途工事と考えて宜しいでしょうか。

既設機械室の機器撤去後の床補修工事を
本工事とした場合、床の防塵塗装は必要
でしょうか。

弊社では回生電力返還機能が標準装備で
すが、回生電流の遮断装置の設置が必要
でしょうか。

既設三方枠残置ですが、既設三方枠の昇
降路内側に継足し、小枠を設置する形で
も宜しいでしょうか。

斫り工事や火気作業、搬出入を行う場合
の作業条件の制約はありますでしょう
か？

既設三方枠の昇降路内側の面から昇降路
奥面の昇降路奥行き寸法をご教示下さ
い。

各階敷居を本工事にて取り替えて宜しい
でしょうか。

各階敷居前の床の材質・仕上をご教示下
さい。

乗場釦周りに斫り工事が発生する可能性
があるため、各階釦廻り壁の材質・仕上
をご教示下さい。

休館日の出勤と閉館後の時間外作業は可
能でしょうか？

現場代理人は、実工事期間のみ配置で宜
しいでしょうか？

質問内容


