

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 都41  
 工事名 市道下郷4号線下郷新橋橋りょう補修工事  
 工事場所 米子市下郷、淀江町佐陀 地内

番号	質問内容	頁	回答
	下記の単価及び数量の提示をお願いします。		
1	成型目地材の単価	P 13	328円/mです。
2	床版用鉛直排水管の単価	P 13	17,332円/基です。
3	充填材エポキシ樹脂系の単価	P 13	3,640円/kgです。
4	フレキシブルチューブSU304 φ20の単価	P 13	2,552円/mです。
5	フレキシブルチューブ取付金具SS400 材料費の単価	P 14	620円/組です。
6	(河川占用について) 協議中であり、着手までに許可の見込みである。とありますが具体的にいつ頃でしょうか。	特記事項 3	11月末までには許可が下りる見込みです。
7	荷重支持型鋼製ジョイント-20mm用の単価	P 32	104,500円/mです。
8	荷重支持型鋼製ジョイント-30mm用の単価	P 32	115,900円/mです。
9	地覆立上りジョイントの単価	P 32	地覆立上りジョイント-20mm用の単価は、36,000円/箇所です。
10	地覆立上りジョイントの単価	P 32	地覆立上りジョイント-30mm用の単価は、36,000円/箇所です。
11	接着剤合成ゴム系接着剤の単価	P 32	4,800円/kgです。
12	全延長伸縮装置設置 補修 普通型 2車線相当・7.2m標準で見込まれておりますが、施工時要件は全面通行止め規制で出来ると考えてよろしいでしょうか。片側交互通行規制にしても3箇所のうち1箇所(3.6m)は補修 普通型 1車線相当になるとは思われますがいかがでしょうか。建設物価調査会に確認済み	P 30	施工時は片側交互通行規制を考えています。3箇所のうち1箇所は、契約後協議により1車線相当に変更します。
13	伸縮装置設置は、設計同等品であれば他メーカー及び工法の変更対象は可能でしょうか。	P 30	設計同等品であれば他メーカー及び工法の変更は可能です。ただし、設計変更の対象としません。