

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 道77

工事名称 市道富益崎津3号線舗装補修工事

工事場所 米子市富益地内

番号	質問内容	頁	回答
①	正当な理由で工期の延伸を協議した場合、4月以降の施工は可能でしょうか		工期の延伸については考えていませんが、現場状況等により必要な場合は協議してください。
②	交差点施工時に市道弓ヶ浜中央線を通行止めにする事は可能でしょうか。また通行止めした場合、迂回路箇所に交通誘導員を配置する協議を起しますが協議は通りますか。		通行止めでの施工は想定していません。