

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整42

工事名称 両三柳米原九丁目枝線工事

工事場所 米子市両三柳、米原九丁目地内

番号	質問内容	頁	回答
1	工期について、年度を繰り越して工期延長は可能でしょうか。		変更対応をします。
2	仮設工で、電力設備工がないようですが、ウエルポイントの電力はどのように確保しますか。		電力設備工による電源確保を想定しており、契約後変更契約で対応いたします。