

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 子8

工 事 名 米子市児童文化センター駐車場増設工事

番号	質問内容	頁	回答
1	<p>施行工程どおりの施工実施が難しくなった場合は工期の延長は可能でしょうか？</p>		<p>施設利用予定の関係上、工期の延長はできません。</p>
2	<p>単価を教えてください (材) メッシュフェンス タイヤ止めブロック 石板再利用品</p>	<p>頁0-0010 明 0005 表 頁0-0015 科 目内訳0004号 表 頁0-0052 単 第0-0031 表</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ (材) メッシュフェンス 4,070円/m ・ タイヤ止めブロック 1,500円/ 本 ・ 石板再利用品 0円(敷地内既設 品を再利用) <p>以上のとおりに見込んでいます。</p>
3	<p>メッシュフェンスの材料費単価をおしえてください</p>	P10	<p>4,070円/mを見込んでいます。</p>
4	<p>トラッククレーン賃料4.9t吊り単価を教えてください</p>	P14	<p>30,400円/日を見込んでいます。</p>
5	<p>タイヤ止めブロックの単価を教えてください</p>	P15	<p>1,500円/本を見込んでいます。</p>

6	グレーチングの単価を教えてください。	P35	20,400円/組を見込んでいます。
7	基礎ブロック・フェンス用ブロックの単価を教えてください	P49	820円/本を見込んでいます。
8	処分費（鉄くず）は共通仮設費等間接工事費の対象でしょうか、対象でないでしょうか	P6	対象です。