
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工事場所　米子市和田町地内

番
号

質　問　内　容 頁

本工事費
内訳書

頁 0-0008

運搬・処分については、協議により設計変更の対
象とします。

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号　道84

工事名称　市道弓ヶ浜中央線改良舗装工事（その２）

回　　答

1

設計金額に大きな相違が発生いたしま
すが防草工の吸出し防止材、砕石は適
正に計上がなされているか確認をお願
いいたします。

科目内訳0001
号表

適正に計上しております。

4

横断図では防草工施工部の勾配が歩道
部へ向けて横断勾配を1％取るよう記載
されていますが、現地調査の結果、不
陸整正等が必要になった場合変更協議
の対象となりますか。

図面番号
第5校内4号、

5号

契約後、協議により必要であれば、設計変更の対
象とします。

2
防草工の科目内訳表に単粒度砕石の敷
均し手間が計上されていませんが、設
計変更の対象となりますか？

頁 0-0007
契約後、協議により必要であれば、設計変更の対
象とします。

3

現地調査した結果、防草工施工部ほぼ
全面に雑草が生えていますが、防草・
集積・運搬・処分等を行った場合変更
協議の対象となりますか。


