

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 都15

工事名 市道安倍三柳線改良工事うち交差点改良工事

番号	質問内容	頁	回答
	下記の単価の提示をお願いします。		
1	プレキャストボックスカルバート (材) B100×H850×L2000 標準	頁0-0005	197,000円/本を見込んでいます。
2	プレキャストボックスカルバート (材) B100×H850×L2000 箱抜	頁0-0006	197,000円/本を見込んでいます。
3	プレキャストボックスカルバート (材) B100×H850×L2000 標準開口520×320	頁0-0006	211,400円/本を見込んでいます。
4	プレキャストボックスカルバート (材) B100×H850×L2000 標準開口500×320	頁0-0006	211,400円/本を見込んでいます。
5	プレキャストボックスカルバート (材) B100×H850×L1562	頁0-0006	217,100円/本を見込んでいます。
6	プレキャストボックスカルバート (材) B100×H850×L1802	頁0-0006	250,100円/本を見込んでいます。
7	プレキャストボックスカルバート (材) B100×H850×L2000 開口φ300	頁0-0006	206,000円/本を見込んでいます。
8	導水ブロックφ150 縁石一体型 標準	頁0-0047	9,200円/個を見込んでいます。
9	導水ブロックφ150 縁石一体型 歩道切下げ用	頁0-0049	6,600円/個を見込んでいます。
10	導水ブロックφ150 縁石一体型 車両乗入れ用	頁0-0051	8,000円/個を見込んでいます。
11	導水ブロックφ150 縁石一体型 車両乗入れ用	頁0-0053	8,000円/個を見込んでいます。
12	導水ブロックφ150 縁石一体型 乗入用柵	頁0-0055	45,100円/個を見込んでいます。

13	導水ブロック φ150 縁石一体型 車道用柵	頁0-0057	72,500円/個を見込んでいます。
14	大型フリューム B1000×H800×L2000	頁0-0060	50,500円/個を見込んでいます。
15	大型フリューム B1000×H900×L2000	頁0-0065	52,900円/個を見込んでいます。
16	大型フリューム B1000×H1000×L2000	頁0-0067	55,300円/個を見込んでいます。
17	大型フリューム B1000×H1100×L2000	頁0-0069	55,900円/個を見込んでいます。
18	大型フリューム B1000×H1200×L2000	頁0-0071	56,600円/個を見込んでいます。
19	自由勾配側溝 ふた2枚製品 車道用ふた300 (400×95×500) 参考重量41kg	頁0-0074	2,300円/枚を見込んでいます。
20	グレーチング (自由勾配側溝) B300 L500 2枚用 車道用	頁0-0075	10,400円/枚を見込んでいます。
21	自由勾配側溝 (横断) 1000×1000×2000	頁0-0077	154,000円/本を見込んでいます。
22	グレーチング (自由勾配側溝) B1000 L1000 横 断用 車道用	頁0-0078	113,000円/枚を見込んでいます。
23	自由勾配側溝 (横断) 1000×1100×2000	頁0-0080	162,000円/本を見込んでいます。
24	自由勾配側溝 (横断) 1000×1200×2000	頁0-0082	172,000円/本を見込んでいます。
25	自由勾配側溝 (横断) 1000×1300×2000	頁0-0084	181,000円/本を見込んでいます。
26	鋼製グレーチング (ます蓋・すべり止め型) 歩道 用	頁0-0093	13,700円/枚を見込んでいます。
27	縞鋼板蓋 700×1400	頁0-0094	57,450円/枚を見込んでいます。
28	樋板	頁0-0011	630円/枚を見込んでいます。

29	再生改質アスファルト混合物 粗粒 (20) ポリマー改質 I 型 (目標DS3000)	頁0-0104	14,200円/tを見込んでいます。
30	プレキャスト床版 B1300×L1000×T150	頁0-0128	44,000円/枚を見込んでいます。
31	張出歩道	頁0-0015	87,500円/m (材工共) を見込んでいます。
32	転落防止柵 ベースプレート式	頁0-0138	5,100円/mを見込んでいます。
33	機械損料	頁0-0022	一式 400,951円を見込んでいます。
34	ウェルポイントポンプ運転	頁0-0022	15,249円/日を見込んでいます。
35	(運搬費) 建設機械の貨物自動車等による運搬	頁0-0023	124,000円/回を見込んでいます。
36	(技術管理費) 締固めた土のコーン指数試験	頁0-0023	23,000円/試料を見込んでいます。
37	(技術管理費) 締固め試験	頁0-0023	12,269円/試料を見込んでいます。
38	(技術管理費) 土の粒度試験	頁0-0023	5,325円/試料を見込んでいます。
39	(技術管理費) 土の含水比試験	頁0-0023	1,204円/試料を見込んでいます。
番号	質問内容		
40	舗装工、道路付属施設工、アスファルト舗装工及び区画線工の施工は夜間にての施工をお考えでしょうか？		昼間施工を見込んでいます。現場制約等やむを得ない場合は協議により検討します。
41	張出歩道の内容がわかる構造図、内訳、材料単価を提示願います	P15	構造図については、設計図書第21号31枚内を確認ください。内訳材料単価については87,500円/m (材工共) を見込んでいます。