

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 都29
工 事 名 米子市都市公園公園施設改築工事その1

番号	質問内容	頁	回答
1	ローラー滑り台の単価に運搬費は含まれていますか。	頁0-0004	含まれています。
2	ローラー滑り台材料費の間接工事費の換算はどの様になっているのか教えていただけませんか	頁0-0004	共通仮設費算定の対象額に含まないで積算しています。
3	通常車両通路から遊具撤去及び設置箇所までの工事用仮設通路(処分用資材及び購入材料等小運搬、車両、機械の出入り等)が必要と思われませんが、どのようなお考えでしょうか。工事用仮設通路設置及び原形復旧費用が必要ではないかと思われます。	頁0-0002 から 頁0-0004	現況の園路等の使用を見込んでいます。 現場制約等やむを得ない場合は協議により検討します。
4	ローラー滑り台の1基の内訳を教えてくださいませんか。例えば遊具材料以外があれば教えてくださいませんか。	頁0-0004	参考図にて示す遊具の「基礎」を含まず、12,897,980円(運搬費込)を見込んでいます。

5	今現在撤去する滑り台の図面を提示願えませんでしょうか。地下に埋設してあるものがどのようになっているか教えてください。	頁0-0002	撤去する滑り台の図面は有りません。地下に埋設してあるものは、参考資料の「数量計算書」に示す無筋コンクリート（基礎）を見込んでいます。
6	ローラー滑り台撤去の分別解体に必要な器具機材(ハツリ、切断作業)はどこの部分に見込まれておられますか。	頁0-0002	ローラー滑り台撤去の施工歩掛（頁0-0006 人工）に含むものとし、積算しています。
7	ローラー滑り台撤去内訳0001号表には分別解体も含まれた歩掛でしょうか。	頁0-0006	含まれた歩掛として積算しています。
8	作業期間中は、一般住民の立ち入り禁止規制はどの程度まで出来ますか。その他の遊具の使用、立ち入り禁止規制はできるのでしょうか。工事用仮設通路設置箇所による		一般利用者への危険防止のため必要な範囲での立ち入り規制が可能です。その詳細は協議により検討します。
9	スクラップ 鉄くず ヘビー H 1 の単価を明示願います。	頁0-0003	▲13,500円/tを見込んでいます。
10	スクラップ ステンレス 親切 18crの単価を明示願います。	頁0-0003	▲55円/kgを見込んでいます。
11	ローラー滑り台の採用単価を明示願います。	頁0-0004	12,897,980円を見込んでいます。

12	諸経費の換算において、共通仮設費、現場管理費、一般管理費のそれぞれの諸経費の率計算対象外となる処分費はスクラップ（鉄くず）とスクラップ（ステンレス）の価格も含まれていますか。それともコンクリート殻と廃プラスチックの処分費だけを対象外としていますか。	頁0-0003 頁0-0004 頁0-0005	処分数量が少量のため、スクラップ（鉄くず・ステンレス）及びコンクリート殻と廃プラスチックの処分費は、諸経費率の対象とされています。
13	バックホウは公園内を通行してもよいでしょうか。		公園利用者等に危害が無い範囲での通行は可能です。
14	撤去・設置に係わる資材の公園内の運搬経路はどのように計画されていますか。小運搬が必要な場合には変更対応していただけますか。		運搬経路は波の橋（公園南西側）付近より芝生広場隣接園路へ進入し、おはなし小屋付近を右折、又は管理事務所近傍身障者用駐車場付近より大型遊具（難破船）近傍園路を通過の上、芝生広場隣接園路へ進入し、おはなし小屋付近を左折することにより、対象遊具へ向かう計画としています。運搬車両の進入が可能であるため、現段階では小運搬は想定していません。
15	ローラー滑り台の設置に伴うクレーンはどこに設置する計画でしょうか。		既存トンネル遊具（ヒューム管）付近を計画しています。
16	4.9tクレーンでの設置が計画されていますが、施工が困難な場合には変更は可能でしょうか。	頁0-0009 単第0-002表	施工機械は指定ではないので、新たな現場制約等により条件が変わらない限り変更は考えていません。
17	ローラー滑り台の単価に運搬費は含まれていますか。	頁0-0004	含まれています。