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設計図書等の該当頁 回答

1
工期内での工事完成が原則です。た
だし、受注者の責によらない場合に
は、協議により対応します。

2
積算基準は、10月採用。諸経費率
は、下水道用設計標準歩掛表令和2年
度採用です。

3 10月単価を採用しています。

4

5

設計図書等に対する質問及び回答

工事名 西福原ポンプ場No.1・2汚水ポンプ機械設備改築工事

質問内容

機器製作が工期内に間に合いそう
にありません。工事延長は可能で
しょうか。

積算基準の適用年度をご教授お願
い致します。また、諸経費率の適
用年度についてもご教授お願い致
します。

単価について、適用年月日をご教
授お願い致します。


