

設計図書に対する質問及び回答

工事番号 整56
工事名称 両三柳枝線その75工事
工事場所 米子市両三柳地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
1	工期終わりが令和3年3月31日になっていますが、延長は可能でしょうか。		受注者の責によらない事由により工期を要する場合は、協議のうえ延長を検討します。