

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整63
工 事 名 崎津第六第十五幹線工事

番号	質問内容	頁	回答
1	水替えが困難な場合、工法の変更を してもらうことが可能ですか。		当初の設計で施工が困難な場合は、協 議のうえ工法の変更を検討します。
2	工期の延長は可能ですか。		受注者の責によらない事由により、工 期の延期を要する場合は、協議のうえ 延長を検討します。