

設計図書等に対する質問及び回答

業務番号 整 3 4

業 務 名 両三柳枝線その 8 2 工事

番号	質問内容	頁	回答
1	下記の単価又は損料を公表をお願いします。 組立 1 号マンホール T-25 マンホール深 2.88m～3.02m 組立 1 号マンホール T-14 マンホール深 2.13m～2.27m 仮設塩ビ管損料 φ 5 0 0 mm 強力吸引車 4 t 車	施工単価表 頁0-0383 頁0-0422 頁0-0355 頁0-0364	・ 240,620円/組 ・ 199,220円/組 ・ 1,771円/回 ・ 3,820円/時間
2	硬質塩化ビニル管布設工 呼び径100mm 【単第0-0146表】塩ビ管材料の計上がなく、施工費のみの積算 となっていることに回答願います。	施工単価表 頁0-0236	契約後に協議の上、変更の対象とします。
3	運搬費 仮設材等運搬 仮設材の種別および往復の有無について回答願います。 運搬距離 4.1km 運搬質量 8.83t 片道計上 運搬距離 4.1km 運搬質量 9.89t 片道計上 運搬距離 3.3km 運搬質量 15.3t 往復計上	施工単価表 頁0-0435～0437 頁0-0438～0440 頁0-0441～0443	・ 運搬距離 4.1km 運搬質量 8.83t及び9.89t片道計上については仮設ケーシング、円形覆工板であり、現在施工中の隣接工事にて円形覆工板が設置されている想定です。 ・ 運搬距離 3.3km 運搬質量 15.3t 往復計上については、たて込み簡易土留の運搬重量です。
4	立坑工 ケーシング撤去 スクラップの運搬(現場発生品・支給品運搬)が計上されていませんが、変更の対象でしょうか。	—	契約後に協議の上、変更の対象とします。