

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 箕1

工 事 名 箕蚊屋中学校屋内運動場屋根改修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	<p>現場説明書のその他の欄に 「本工事の施工時期は材料納期及び学校運営を考慮し、R3. 11. 21～11. 29を想定している」との記載がありますが、その間以外は何も工事できないという事でしょうか。足場を建てる事や寸法を図る等の仮設工事や調査業務ができないという事でしょうか。 この文章の意味を教えてください。</p>	<p>特記事項 11その他 5. その他</p>	<p>3ヶ月程度の材料納期が必要であること並びに安全面と学校運営の都合に考慮し生徒等が屋内運動場を使用しないR3. 11. 21～11. 29を施工時期と想定しております。屋内運動場の使用に支障のない現地調査及び足場設置などは学校側と調整のうえ上記期間以外の施工が可能です。</p>