

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 道46

工事名称 市道豊田一部線舗装補修工事

工事場所 米子市高島地内

番号	質問内容	頁	回答
1	警備員が現時点で不足していますが、工事を施工する時期に改善されるとは思えないのですが、このことについてどのような対処を考えておられますか？		年度内（3月末）までの工期延長については柔軟に対応するように考えております。
2	今年度中の交通誘導警備員確保の見通しがつきません。 その場合に来期への工期延長は可能でしょうか。		現時点において、繰越での工期延長については考えておりません。