

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 道48

工事名称 市道弓ヶ浜中央線舗装改良工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
1	今年度中の交通誘導警備員確保の見通しがつきません。 その場合に来期への工期延長は可能でしょうか。		令和4年3月末までの完成及び検査が必須の工事ですので繰越は出来ません。