

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 道67

工事名 市道葭津21号線改良工事

番号	質問内容	頁	回答
1	石材の処分先の記載がありませんがコンクリート殻と一緒にですか？		石材はコンクリート殻と同一の処分先を見込んでいます。 なお、受入れが困難な場合は協議を行うこととします。
2	現在水路には水が流れていますが、水替費が未計上です。施工時には水が止まる考えでよろしいですか。又、止まらない場合水替が必要になります。その場合変更の対象になりますか？		上流部の樋門操作により水量調整が可能と考えていますが、施工が困難な場合は協議を行うこととします。
3	単価の公表願います ・ウィープホール 大型フリューム加工費 ・大型フリューム工場加工費 天端切断h=200	0-0014 0-0020	・ウィープホール 大型フリューム加工費 8,000円/箇所 ・大型フリューム工場加工費 天端切断h=200 66,000円/個
4	単価の公表願います ・プレキャストコンクリート スラブ T-6 B2000-L1000-T125	0-0020	・プレキャストコンクリートスラブ T-6 B2000-L1000-T125 56,400円/枚