

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 都83

工事名 市道大篠津西9号線舗装工事

番号	質問内容	頁	回答
	資機材・交通誘導員の確保等が困難な場合、工期延長は可能ですか？		受注者の責によらないものについては、協議のうえ決定します。