

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 文14

業務名 米子市淀江文化センターワイヤレスマイクシステム改修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	仕様を満たす機器を選定したところ、メーカー納期が未定の機器がございます。機器の納期遅延による工期の延長はお認め頂けるのでしょうか。	設計図面 E-04	機器の納期遅延を原因とした工事の遅れなど受注者の責によらないものについては、工期延長又は工事一時中止を協議のうえ決定します。