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1 ―
工期内での工事完成が原則です。
ただし、受注者の責によらない場合には、
協議により対応いたします。

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号

工事名 皆生処理場No1,2次亜塩注入ポンプ補修工事

質問内容

現在、世界的な機器の納期遅延が
発生しており、工期内の納入が不
透明で確約出来ない状況です。納
入機器の納期遅延による工期延長
は可能でしょうか。


