
番
号

頁 回答

1
内訳
10

雑排水管の位置は、図M-01・M-02に記載の
ように地中配管です。見積単価です。

2
内訳
11

建築工事の設計は、入札前の単価は非公表
です。

3
内訳
11

建築工事の設計は、入札前の単価は非公表
です。

4
内訳
11

定格出力は890Ｗです。

5
内訳
12

定格出力は確認できません。フロンガス回
収等の費用は含みます。

6
内訳
11
12

本工事とは別途に処分いたします。

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 住15

工 事 名 市営大垣住宅２棟解体撤去工事

質問内容

雑排水管撤去　集積共VU40φ　集積共VU30φ　集積
共VU20φ
採用する単価は、「屋内一般」「地中配管」「機械
室・便所」のいずれなのか、設計図書に記述なく不
明ですので教示願います。

バランス釜撤去(内釜)　集積共W250*D500*H650
バランス釜撤去(排気筒)　集積共W350*D350*H150

　見積単価と推察しますが、そうであれば単価を教
示願います。

照明器具撤去

　全項目に渡って見積単価と推察しますが、そうで
あれば単価を教示願います。

エアコン撤去(室内機)

　定格出力を教示願います。

エアコン撤去(室外機)

　定格出力を教示願います。フロンガス回収等の費
用は、含まれているかを教示願います。

エアコン撤去(室内機・室外機)

　リサイクル料金が記述されていません。受注後の
協議に於いて設計変更の対象と成り得るのか教示願
います。



7
内訳
13

建築工事の設計は、入札前の単価は非公表
です。

8
内訳
13
16

体積と台数については、それぞれ参考数量
です。施工上の相違については、状況に応
じて変更協議の対象とします。

9
内訳
13

体積と台数については、それぞれ参考数量
です。施工上の相違については、状況に応
じて変更協議の対象とします。

10
内訳
13

ご推察のとおりです。

とりこわし発生材運搬　便槽
とりこわし発生材運搬　浴槽
とりこわし発生材運搬　機器類

　それぞれ見積単価と推察しますが、そうであれば
単価を教示願います。

とりこわし発生材運搬　がれき(砕石ﾓﾙﾀﾙ)と発生材
処分がれき類(ｶﾞﾗｽ含む)との数量相違について
　がれき類2t積級DT積載量＝2t/単位重量1.48≒
1.35㎥/台
　がれき類処分設計数量57.6㎥≒42.67台との計算
になりますが、運搬設計数量合計35台と記述されて
いる理由を教示願います。

とりこわし発生材運搬　廃ﾌﾟﾗ

　廃プラ2t積級DT積載量＝2t/単位重量0.35≒5.71
㎥/台
　廃プラ処分設計数量16.2㎥≒2.84台との計算にな
りますが、運搬設計数量５台と記述理由を教示願い
ます。

とりこわし発生材運搬　機器類

　頁-11の項目のうち便槽・浴槽を除いたものが該
当すると推察しますが、是非を教示願います。



番
号

頁 回答

1
内訳
14

ご質問のとおりです。

2
内訳
14

内訳８頁に計上しています。

3
内訳
18

処分費に含め計上しています。税額が別途
必要の場合は、変更協議の対象とします。

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 住15

工 事 名 市営大垣住宅２棟解体撤去工事

質問内容

壁合板・ボード撤去 一重張り アスベスト含有　　
集積共　流し台周り
天井合板・ボード撤去 一重張り アスベスト含有　
集積共　軒天・内部

　上記に関して「発生材集積袋詰め」は、単価内に
計上されているとみなしてよいか教示願います。

壁合板・ボード撤去 一重張り アスベスト含有　　
集積共　流し台周り
天井合板・ボード撤去 一重張り アスベスト含有　
集積共　軒天・内部

　養生費の記述がありませんが、設計上不要との考
え方でしょうか、教示願います。

現場管理費(積上)明細

　産廃税の記述が在りませんが、受注後の協議に於
いて設計変更の対象と成り得るのか教示願います。



番
号

頁 回答

1
内訳
７

Ａ種は購入土、機械施工です。施工範囲は
図A-15に記載のとおりです。

2
内訳
７

人力施工です。

3
内訳
８

単価に含みます。

4
内訳
８

ご推察のとおりの脚立足場です。10日間で
計上しています。単価に含みます。

5
内訳
８

ご質問のとおりです。

6
内訳
９

建築工事の設計は、入札前の単価は非公表
です。

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 住15

工 事 名 市営大垣住宅２棟解体撤去工事

質問内容

盛土(A種)だけでは不明ですので、詳細を教
示願います。
人力主体或いは機械施工なのか不明です。
購入土或いは発生土流用なのか不明です。
施工幅員不明です。

木杭打込み

人力施工か機械施工か不明ですので、詳細
を教示願います。

くさび形緊結式足場　手摺先行方式

設計単価に基本料・運搬費は含まれている
かを教示願います。

内部足場

脚立足場と推察しますが、是非を教示願い
ます。設置期間を教示願います。脚立であ
る場合1800㎜級鋼製脚立と推察しますが、
是非を教示願います。設計単価に基本料・
運搬費は含まれているかを教示願います。

床養生

石、フローリング材等に対する単価との考
え方でよいか教示願います。

木製吊戸棚撤去　住宅用　L1200*H550*D400

見積単価と推察しますが、単価を教示願い
ます。



7
内訳
10

建築工事の設計は、入札前の単価は非公表
です。

8

内訳
10

図A-
16

単位は正しいです。人力施工です。施工箇
所は図A-03に記載しています。

9
内訳
10

機械施工です。

10
内訳
10

無筋コンクリートの想定です。

防草シート撤去　集積共

見積単価と推察しますが、単価を教示願い
ます。

CB撤去　集積共　t=120

単位が個となっていますが、間違いないか
教示願います。人力か機械施工か不明です
ので、詳細を教示願います。施工箇所が図
面に記述なく不明ですので、詳細を教示願
います。

LPｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ架台
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去　集積共　450*600*60

人力か機械施工か不明ですので、詳細を教
示願います。

ｺﾝｸﾘｰﾄ沓石撤去　集積共　150*150*200

無筋、鉄筋コンクリートの別が不明ですの
で、詳細を教示願います。鉄筋コンクリー
トの場合、鉄筋切断共の単価となるか否か
教示願います。


