
電気供給図 

 

〇東山公園施設のうち、市民体育館の解体に伴い電気供給に影響を受ける施設について、本事業に係る一連の供給方法（想定）を以下のとおり示す。 

 ※本書に記載のない施設については、市民体育館から電気供給を受けている施設を介し電気供給を受けているため、本書に記載の施設への電気供給が確保さ

れることで足りる。 

〇なお、本書に示す方法は想定であり、事業者においてより効率的な方法のあると考える場合は提案することができる。 

 

１ 現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①市民体育館 
②東山庭球場 

④東山水泳場 

③東山体育館 

中国電力電柱 

【各施設への引き込み方法】 

①市民体育館 … 中国電力電柱から市設置の電柱を介し機械室へ引き込み 

          （6,600V） 

②東山庭球場 … 市民体育館機械室から市設置の電柱を介し受変電設備へ引き込み 

          （6,600V） 

③東山体育館 … 市民体育館機械室から地下埋設で引き込み（200V） 

④東山水泳場 … 市民体育館機械室から地下埋設で引き込み（6,600V） 



 

２ 市民体育館解体着手以降の工事期間中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②東山庭球場 

④東山水泳場 

③東山体育館 

中国電力電柱 

【各施設への引き込み方法（想定）】 

②東山庭球場 … 中国電力電柱から市設置の電柱を介し受変電設備へ引き込み 

          （6,600V）。市民体育館機械室へ引き込みを行っていた箇所でジョ

イントをかけること 

③東山体育館 … PFI事業者の設置する現場事務所から引き込み（200V） 

         ※子メーターを設置し、施設電気代を管理 

④東山水泳場 … 本事業とは別に県が受変電設備を整備し引き込み 

※②及び③の施設への引き込みに係る工事は PFI事業者が本事業の中で実施すること。 

 なお、より効率的な方法のある場合、提案することができる。 

現場事務所 

※設置場所は提案による 

別途県が受変電

設備整備 

ジョイントをかける 



 

３ 新体育館整備後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②東山庭球場 

④東山水泳場 

③東山体育館 

中国電力電柱 

【各施設への引き込み方法（想定）】 

①新体育館  … 中国電力電柱から市設置の電柱を介し機械室へ引き込み（6,600V） 

②東山庭球場 … 新体育館機械室から市設置の電柱を介し受変電設備へ引き込み 

          （6,600V） 

③東山体育館 … 市民体育館機械室から地下埋設で引き込み（200V） 

④東山水泳場 … 本事業とは別に県が受変電設備を整備し引き込み 

※①～③の施設への引き込みに係る工事は PFI事業者が本事業の中で実施すること。 

 なお、より効率的な方法のある場合、提案することができる。 

①新体育館 

※機械室の位置は提案による 

別途県が受変電

設備整備 


