

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 都50

工事名 車尾三丁目地内排水路改良工事（その2）

番号	質問内容	頁	回答
1	鋼材の調達についてですが矢板護岸工に使用するハット型矢板（10H）の在庫がなく工場で作成する場合1月上旬に発注しても現場に搬入出来るのが3月上旬になり工期内に完成する事が困難となりますが工期の延長は可能でしょうか。	頁0-0004	年度内完成を見込んでいますが、必要に応じて協議ください。