

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教施51

工事名称 市道博労町4丁目5号線改良工事

工事場所 米子市博労町四丁目地内

番号	質問内容	頁	回答
1	入札後に資材発注しても現場に搬入出来るのが2月下旬になり、実施工日数が不足し、工期内に完成する事が困難となりますが工期の延長は可能でしょうか。		年度内完成を見込んでいますが、現場条件等により工期の変更が生じる場合は協議に応じます。
2			
3			
4			
5			
6			