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1

‐ ポンプ場およびマンホールポンプ場の停電
可能期間および回数の制限はありません
が、施設機能に支障が無いよう施工願いま
す。なお、受電停止中は自家発電機の運転
による施設機能の維持を想定しています。
その他詳細については別途協議といたしま
す。

2

E-3
E-13
E-14

仮設盤（E-13中のⒶ）の役割は施工期間中
の上福原ポンプ場の最低限の機能維持を目
的としています。開始時期は改築対象盤撤
去前に設置、稼働を想定しています。仮設
発電機（E-13中のⒷ）は上福原マンホール
ポンプ場の仮設電源です。（上福原マン
ホールポンプ場は上福原ポンプ場から受電
しているため。）開始時期は改築対象盤撤
去前に設置、稼働を想定しています。
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設計図書等に対する質問及び回答

入札番号

工事名 上福原ポンプ場電気設備改築その２工事

質問内容

本工事における、ポンプ場とマン
ホールポンプ場の停電可能期間及
び回数をご教示ください。

仮設工事二か所のそれぞれの役割
と開始時期をご教示ください。


