
番
号

頁 回答

1 0-0004

925,700円/基です。

2 0-0007

758,000円/基です。

3 0-0008

151,000円/基です。

4 0-0005

320,100円/基です。

5 0-0005

167,600円/基です。

6 0-0005

1,137,000円/基です。

7 0-0008

320,100円/基です。

8 0-0008

925,700円/基です。

9 0-0011

134,000円/基です。

10 0-0014

320,100円/基です。

11 0-0014

83,800円/基です。

12 0-0015

123,100円/基です。

13 0-0017

1,617,000円/基です。

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 都53

工 事 名 旗ヶ崎２号公園ほか公園施設改築工事

質問内容

以下の製品の見積単価を明示してください
すべり台（旗ヶ崎２号公園）

以下の製品の見積単価を明示してください
４人用コンビブランコ（旗ヶ崎３号公園）

以下の製品の見積単価を明示してください
境界柵　片側（旗ヶ崎３号公園）

以下の製品の見積単価を明示してください
２人用ブランコザイルロープ（車尾公園）

以下の製品の見積単価を明示してください
境界柵　両側（車尾公園）

以下の製品の見積単価を明示してください
ジャングルジムすべり台付き（車尾公園）

以下の製品の見積単価を明示してください
２人用ブランコザイルロープ（上福原南公園）

以下の製品の見積単価を明示してください
すべり台H1.8（上福原南公園）

以下の製品の見積単価を明示してください
２連低鉄棒（前地公園）

以下の製品の見積単価を明示してください
２人用ブランコザイルロープ（日ノ出公園）

以下の製品の見積単価を明示してください
境界柵　片側（日ノ出公園）

以下の製品の見積単価を明示してください
３連低鉄棒（日ノ出公園）

以下の製品の見積単価を明示してください
クライミング遊具（西福原公園）



番
号

頁 回答

1 0-0004

共通仮設費、現場管理費、一般管理費の経
費対象としています。

2 0-0007

共通仮設費、現場管理費、一般管理費の経
費対象としています。

3 0-0008

共通仮設費、現場管理費、一般管理費の経
費対象としています。

4 0-0005

共通仮設費、現場管理費、一般管理費の経
費対象としています。

5 0-0005

共通仮設費、現場管理費、一般管理費の経
費対象としています。

6 0-0005

共通仮設費、現場管理費、一般管理費の経
費対象としています。

7 0-0008

共通仮設費、現場管理費、一般管理費の経
費対象としています。

8 0-0008

共通仮設費、現場管理費、一般管理費の経
費対象としています。

9 0-0011

共通仮設費、現場管理費、一般管理費の経
費対象としています。

10 0-0014

共通仮設費、現場管理費、一般管理費の経
費対象としています。

11 0-0014

共通仮設費、現場管理費、一般管理費の経
費対象としています。

12 0-0015

共通仮設費、現場管理費、一般管理費の経
費対象としています。

13 0-0017

共通仮設費、現場管理費、一般管理費の経
費対象としています。

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 都53

工 事 名 旗ヶ崎２号公園ほか公園施設改築工事

質問内容

以下の製品の諸経費に対する取扱いをご教示ください
すべり台（旗ヶ崎２号公園）

以下の製品の諸経費に対する取扱いをご教示ください
４人用コンビブランコ（旗ヶ崎３号公園）

以下の製品の諸経費に対する取扱いをご教示ください
境界柵　片側（旗ヶ崎３号公園）

以下の製品の諸経費に対する取扱いをご教示ください
２人用ブランコザイルロープ（車尾公園）

以下の製品の諸経費に対する取扱いをご教示ください
境界柵　両側（車尾公園）

以下の製品の諸経費に対する取扱いをご教示ください
ジャングルジムすべり台付き（車尾公園）

以下の製品の諸経費に対する取扱いをご教示ください
２人用ブランコザイルロープ（上福原南公園）

以下の製品の諸経費に対する取扱いをご教示ください
すべり台H1.8（上福原南公園）

以下の製品の諸経費に対する取扱いをご教示ください
２連低鉄棒（前地公園）

以下の製品の諸経費に対する取扱いをご教示ください
２人用ブランコザイルロープ（日ノ出公園）

以下の製品の諸経費に対する取扱いをご教示ください
境界柵　片側（日ノ出公園）

以下の製品の諸経費に対する取扱いをご教示ください
３連低鉄棒（日ノ出公園）

以下の製品の諸経費に対する取扱いをご教示ください
クライミング遊具（西福原公園）



番
号

頁 回答

1

年度内完成を見込んでいますが、材料調達
にかかる工期の変更が必要になった場合
は、協議に応じます。
なお、繰越の手続きが必要となるため、延
期の可能性が発生した場合は、速やかに協
議してください。

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 都53

工 事 名 旗ヶ崎２号公園ほか公園施設改築工事

質問内容

メーカーに聞き取りしたところ、遊具材料は受注生産の為、受
注してから約３ヶ月かかるそうですが工期の延期は考えていた
だけるのでしょか。


