
番
号

設計図書等の該当頁 回答

1 頁0-0027 16,550円/枚

2 頁0-0030 1,500円/日

3 頁0-0032 3,220円/枚

4 頁0-0034 15,500円/枚

5 頁0-0044 16,200円/枚

6 頁0-0057 53,900円/枚

7 頁0-0008 5,400円/m

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 道113

工 事 名 市道尾高河岡線改良工事

質問内容

側溝床版300用 L2000の見積価格を教示願います。

ハンドミキサ賃料の見積価格を教示願います。

側溝床版用コンクリート蓋300用 車道用 L500 スリット付
きの見積価格を教示願います。

側溝床版用グレーチング蓋300用 車道用 並目 L500
の見積価格を教示願います。

グレーチング蓋(U型側溝 嵩上げ)縦断T-25 B300-L500 普
通目の見積単価を教示願います。

グレーチング蓋(ますぶた)T-25 普通目 600×600用 110度
開閉式の見積単価を教示願います。

既設側溝上部切断 W2R切断の見積単価を教示願います。



番
号

設計図書等の該当頁 回答

1
総括情報表
頁0-0027

備考にある見積りとは歩掛見積りです。
頁0-0028の単第0-0013表を参照してください。

2
総括情報表
頁0-0030

非公表単価なのでコード番号をお示しすることはできません。
無収縮モルタル ノンシュリンクグラウト
プレミックス(標準混和量2,250kg/m3)を参照してください。

3
現場説明書
特記事項1

契約後、水道事業者と施工方法について協議することとしていま
す。

4
現場説明書
特記事項1

作業時全面通行止めとすることを想定しています。

5
図面番号

全8葉中の1
契約後、民地からの排水箇所を現地で改めて確認した上で、協議
の対象とします。

6
図面番号

全8葉中の5,6
契約後、現地を確認の上、協議いたします。

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 道113

工 事 名 市道尾高河岡線改良工事

質問内容

クレーン装置付きトラック積載質量4t積　吊能力2.9t
吊で備考の記載にある見積り価格をご教示下さい。

無収縮モルタル セメント系プレミックスタイプ ノンシュ
リンクグラウト相当品を想定されていますが、想定されて
いる県単価についてコード番号をご教示ください。

特記仕様書の支障物件について、水道管移設完了時期はR7
年7月となっていますが、当該工事の着手は全区間水道移
設完了後となるのか、又は、道路左側水路の支障とならな
い箇所から同時に施工は可能ですか。

交通規制について、現道は1車線道路幅により排水工、横
断水路、舗装工等の施工に伴う作業時間帯の規制が必要と
なりますが、全面通行止めによる規制は可能ですか。

民家側から排出のある排水口(9箇所)の接続について設計
変更の対象となりますか。

排水工床掘作業において、既存水路が空野面石積みによ
り、沈下又は崩壊する恐れがありますが、支障物として復
旧対応は設計変更の対象となりますか。



番
号

設計図書等の該当頁 回答

1
現場説明書
特記事項4

現場発生品として計上しています。

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 道113

工 事 名 市道尾高河岡線改良工事

質問内容

スクラップ費に関して、現場発生品として計上しています
でしょうか。
それとも、投棄料からマイナスしていますでしょうか。


