
番
号

設計図書等の該当頁 回答

1 頁0-0005 20,600円/本

2 頁0-0006 2,540/枚

3 頁0-0009 25,000円/本

4 頁0-0011 24,700円/枚

5 頁0-0014 54,900円/本

6 頁0-0015 54,700円/枚

7 頁0-0017 61,300円/本

8 頁0-0019 66,900円/本

9 頁0-0021 74,900円/本

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 道6

工 事 名 市道夜見鉄工団地線改良工事

質問内容

U字可変側溝 縦断用 B300-H400 L2000 445kg/本の
採用単価を明示して下さい。

U字可変側溝用コンクリート蓋 車道用スリット付 
B300-L500 33kg/枚の採用単価を明示して下さい。

U字可変側溝 縦断用 B300-H500 L2000 525kg/本の
採用単価を明示して下さい。

U字可変側溝グレーチング蓋 管理桝用 B300-L500 
T-25 細目の採用単価を明示して下さい。

U字可変側溝 横断用 B300-H400 L1000 228kg/本の
採用単価を明示して下さい。

U字可変側溝グレーチング蓋 横断用 B300-L1000 
T-25 細目の採用単価を明示して下さい。

U字可変側溝 横断用 B300-H500 L1000 265kg/本の
採用単価を明示して下さい。

U字可変側溝 横断用 B300-H600 L1000 305kg/本の
採用単価を明示して下さい。

U字可変側溝 横断用 B300-H700 L1000 346kg/本の
採用単価を明示して下さい。



番
号

設計図書等の該当頁 回答

1
現場説明書
特記事項1
支障物件

電柱の移設が出来ない場合は、側溝の切廻しが必要となるた
め設計変更の対象とします。

2
現場説明書
特記事項1
用地関係

契約後、関係者と協議の上で、措置が必要な場合は協議の対象と
します。

3 図面第6枚内5号 契約後、現地を確認の上、協議いたします。

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 道6

工 事 名 市道夜見鉄工団地線改良工事

質問内容

排水構造物工の施工において、E米子清掃工場線11電柱
により切廻せるため、２次製品ロス及び加工費が必要
ですが設計変更の対応は可能ですか。

あだち石油店、山口外科医院の出入り口において、施工時
及びコンクリート養生期間中の車両の出入りが出来なくな
りますが、乗り入れ禁止期間中の関係者への対応措置はあ
りますか。

ヤマグチ外科医院の出入口について、新設側溝との段差が
生じますが、擦り付けによる既設コンクリートの取り壊し
及びコンクリート復旧による対応措置はありますか。


