

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 都24

工 事 名 奥陰田3地区急傾斜地崩壊対策工事その2

番号	質問内容	頁	回答
1	下記の単価をご教示ください。 1. リモコン操作式掘削機械運転 ・リモコン操作式掘削機械損料 KF-01 クローラ型 排出ガス対策型山積0.16m³ 2. ウインチ運転 ・ウインチ損料	頁0-0011 頁0-0012	単価は以下のとおりです。 1. 98,900円 2. 9,410円
2	下記の材料単価をご教示ください。 工事用仮設防護柵Ⅶ型 ・杉厚板 3.6×20×20	頁0-0032	単価は以下のとおりです。 6,500円
3	下記の材料単価をご教示ください。 工事用仮設防護柵Ⅰ型 1. 松丸太 主柱 2. 松丸太 横梁 3. 松丸太 控木 4. 松丸太 控杭 5. 杉厚板 3.6×20×20	頁0-0038	単価は以下のとおりです。 1. 3,300円 2. 6,000円 3. 3,300円 4. 1,650円 5. 6,500円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 都24

工 事 名 奥陰田3地区急傾斜地崩壊対策工事その2

番号	質問内容	頁	回答
1	ICT施工（土工・法面工）による施工費用等は協議書で増工可能ですか。		土工・法面工の施工方法を指定しているものではないため、ICTによる施工は可能ですが、設計変更の対象とはしません。
2	残土処理工・法面工の施工の際に大型車両の通行について、集落内（部落内）が通行可能ですか。		市道大谷町奥陰田線は大型車両の通行は可能ですが、市道奥陰田1号線は通行できません。
3	工事用仮設防護柵Ⅶ型の施工において、支柱基礎のコンクリートは二次製品への代用は可能ですか。		本工事の仮設は任意仮設のため、構造を指定しているものではありません。

4	吹付法粹工・植生基材吹付工の吹付作業時の作業ヤードは施工場所付近で確保できますか。		施工ヤードとして、施工箇所前面の土地を借地しています。
5	地元集落内の通行に際し、交通誘導員が必要になると思われますが、協議書での増工は可能でしょうか。		本工事については、交通規制を想定していません。 現場条件の変更等により必要となる場合は、別途協議ください。
6	工期延長は可能でしょうか		現場条件の変更等、受注者の責によらない事由により必要となる場合は、別途協議ください。