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頁 回答

1
期間内での業務完了を見込んでいますが、西日本旅
客鉄道株式会社との協議・調整に時間を要し履行期
間の延長が必要な場合は、協議してください。

設計図書等に対する質問及び回答

業 務 名 東山公園駅スロープ等設置に伴う概略設計業務委託

質問内容

履行期間について

本業務の履行期間は令和８年３月３１日となっていますが、西日
本旅客鉄道株式会社との協議の状況によっては履行期間内に業務
が完了しない可能性があります。その場合は履行期間の延長は可
能でしょうか。

以上


