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1
期間内での業務完了を見込んでいますが、西日本旅
客鉄道株式会社との協議・調整に時間を要し履行期
間の延長が必要な場合は、協議してください。

2
特記仕様書
3-1)測量業務

　本業務における測量は、ミリ単位で管理されてい
る線路の高さやホームとの離隔等を確認する必要が
あるため、線路内立入による直接測量での実施が適
当であると考えています。
　また、西日本旅客鉄道株式会社との設計協議にお
いて使用する成果となるため、一定の精度が求めら
れることから、線路外からの３Ｄ測量での実施は考
えておりません。

設計図書等に対する質問及び回答

業 務 名 東山公園駅スロープ等設置に伴う概略設計業務委託

質問内容

履行期間について

本業務の履行期間は令和８年３月３１日となっていますが、西日
本旅客鉄道株式会社との協議の状況によっては履行期間内に業務
が完了しない可能性があります。その場合は履行期間の延長は可
能でしょうか。

測量業務

踏切及び線路内（ホームを含む）の測量作業が必要とあります
が、線路外からの３Ｄ測量での実施は可能でしょうか。

以上


