
維39

市道尾高河岡線河岡橋橋梁補修工事

番号 頁 回答

・ノンクロール200　標準塗布量0.10kg/m2

　　建設物価７月頁200

・JM-S200　標準塗布量0.03kg/m2

　　建設物価７月頁200

・エポガード200

　　建設物価７月頁200

・低圧注入器具　　　700円/個（見積）

・シーリング材　変成シリコーン系　２成分

　　建設物価７月頁442

※ℓに比重（1.17）を乗じてｋｇ当たりの単価を算出しています。

・整形目地材　ｂ＝30　ｔ＝5

　　500円/ｍ（見積）

・乾式止水材材料費（A1)　L=6.993　バリアレックスM　同等品以上

　　286,152円/一式（見積）

・乾式止水材材料費（P1)　L=6.991　バリアレックスM　同等品以上

　　286,630円/一式（見積）

・乾式止水材材料費（A２)　L=7.501　バリアレックスM　同等品以上

　　305,520円/一式（見積）

・下地処理・バリアレックスM設置工　材工含む

　　48,551円/ｍ（見積）

・支持金具取付工　材工含む

　　27,750円/ｍ（見積）

・防塵材FP設置工　材工含む

　　45,843円/基（見積）

・既設樋撤去工　材工含む

　　80,000円/ｍ（見積）

・設計時では、凹凸は出ないものと想定しています。

　想定していない事態が発生した場合は受注者との協議とし
　ます。

・河川占用許可申請は現在協議中であり、河川占用に係る

部分の現場着手については、10月下旬頃を予定しています。

5

6
下記材料の見積価格をご教示ください。
成形目地材　ｂ＝30　ｔ＝5

3
下記材料のｋｇ当たりの単価をご教示くださ
い。
エポガード200

総括情報表
頁0-0022

総括情報表
頁0-0023

下記材料のｋｇ当たりの単価をご教示くださ
い。
JM-S200　標準塗布量0.03kg/m2

工事番号：

工 事 名 ：

質問内容

総括情報表
頁0-0012

総括情報表
頁0-0030

7

設計図書等に対する質問及び回答

4
総括情報表
頁0-0027
頁0-0028

2

下記材料の単価をご教示ください。
・低圧注入器具

下記材料のｋｇ当たりの単価をご教示くださ
い。
ノンクロール200　標準塗布量0.10kg/m2

１

総括情報表
頁0-0024

9
河川占用許可申請は完了しておられますか。
現場着手はいつ頃から可能でしょうか。

現場説明書

8
既設コンクリート取壊しした際、仕上げ面が凹
凸が出ると思われますが、設計時での処理方
法の考えを教えて下さい。

頁-13

総括情報表　頁0-0012記載の見積価格をご
教示ください。

下記材料のｋｇ当たりの単価をご教示くださ
い。
シーリング材　変形シリコーン系２成分

総括情報表
頁0-0029


