
番
号

頁 回答

1
施工単価表
頁0-0042
頁0-0081

建込簡易土留賃料の供用日数
については、補助路線２８
日、起債路線２４日を見込ん
でいます。

2
施工単価表
頁0-0050
頁0-0083

内副管の材料費は、255路線
41,810円、246-1路線30,723
円、256路線30,718円として
計上しています。

3
本工事費内訳書

頁0-0012

基礎砕石施工の材料費及び手
間代は、小型マンホール工に
含まれています。

4
施工単価表
頁0-0045

単第0-0017表

本工事で使用する組立１号マ
ンホールの単価は、以下のと
おり計上しています。
H=1.38-1.52m　138,510円
H=2.28-2.42m　166,010円
H=2.43-2.57m　172,510円
H=3.03-3.17m　194,010円

建込簡易土留賃料の供用日数を公表を願
います。
（補助・起債）

内副管材料費の材料内訳を公表願ます。
（補助・起債）

小型マンホール鉄蓋　T-14　φ300　設備
費含む
は、基礎砕石施工の材料費、手間代は含
まれていますか？

組立マンホール材料費
１号マンホール　H=2.28～2.42m　T-14
１号マンホール　H=3.03～3.17m　T-14
の見積り単価を公表願います。

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 整６

工 事 名 両三柳枝線その６４工事

質問内容


