
番
号

頁 回答

1 A-15図

玄関の既存グレーチングの処分費を見
込んでいます。なお、単位はkgの誤記
です。単位の変更による金額の変更は
ありません。

2 A-15図
施工業者決定後、監督員との協議とし
ます。

3
特記事
項

各スロープに係る工事は、同時期に施
工可能です。

4

5

彦名小学校管理教室棟外壁改修ほか建築主体工事

教20

工事条件説明事項に夏休み中の部分引
き渡しの指示がありますが、各スロー
プ躯体工事は、同時期に施工できるも
のと考えてもよいでしょうか？

設計図書等に対する質問及び回答

質問内容

a-2-2  発生材処分費の中で、金属くず
の数量が76.9㎥と書いてありますが、
どのような金属くずなのでしょうか。

スロープ手摺の仕様がヘアライン仕上
げと指示されていますが、米子の地域
では錆が付着します。鏡面仕上げとし
てはいかがでしょうか？

工事番号

工 事 名


