
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工事場所　米子市古豊千地内

番
号

質　問　内　容 頁 回　　答

　現場条件の相違により、施工に支障を及ぼ
す湧水が発生した場合は、協議により設計変
更の対象とします。

　止水は可能と判断しております。尚、施工
に支障を及ぼす流量が発生した場合は、協議
により設計変更の対象とします。

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号　道46

工事名称　市道日野川右岸堤線歩道設置工事

1

2

床掘時湧水等があった場合変更は可能です
か。

現在既設水路に水が流れていますが、施工時
には水を止めて作業は可能ですか。


