

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 道76

工事名称 市道弓ヶ浜中央線舗装改良工事（その2）

工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
1	正当な理由で工期の延伸を協議した場合、4月以降の施工は可能でしょうか。		工期の延伸については考えていませんが、現場状況等により必要な場合は協議してください。
2	下記の単価をご教授下さい。 ① 再生アスファルト混合物 粗粒度 (20) ② 再生アスファルト混合物 密粒度 (13) ③ 再生アスファルト混合物 密粒度 (13)	施工単価表 単第0-0018 左記① 単第0-0020 左記② 単第0-0022 左記③	① 再生粗粒度アスコン (20) 12,700円/t ② 再生密粒度アスコン (13) 13,000円/t ③ 再生密粒度アスコン (13) 13,000円/t