
番
号

頁

1 頁0046 15,240 円

2 頁0052 1,450 円

3 頁0052 131,000 円

4 頁0053 420 円

5 頁0053 124 円

6 頁0053 358 円

7 頁0054 1,310 円

8 頁0054 109 円

9 頁0054 1,010 円

10 頁0055 260 円

11 頁0055 214 円

12 頁0055 247 円

13 頁0055 197 円

14 頁0056 260 円

15 頁0056 397 円

16 頁0056 247 円

17 頁0056 197 円

18 頁0058 5,200 円

19 頁0058 55,000 円

20 頁0058 2,370 円

21 頁0058 5,250 円

22 頁0058 850 円

23 頁0058 425 円

24 頁0059 7,280 円

25 頁0059 110,000 円

26 頁0059 5,920 円

27 頁0059 10,500 円

28 頁0059 850 円

29 頁0059 2,130 円

30 頁0075 45,900 円

31 頁0075 17,600 円

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 整4

工 事 名 両三柳枝線その73工事

質問内容 回答

鋼矢板賃料の単価公表をお願いします。

ウェルポイントポンプ損料(供用1日当り)
ヒューガルポンプ2.5m3/min単価公表をお願
いします。

ウェルポイントポンプ損料(現場当り)ヒュー
ガルポンプ2.5m3/min単価公表をお願いしま
す。

ウェルポイント損料単価の公表をお願いします。

ライザーパイプ損料単価の公表をお願いします。

スイングジョイント損料単価の公表をお願いします。

ウェルポイント損料単価の公表をお願いします。

ライザーパイプ損料単価の公表をお願いします。

スイングジョイント損料単価の公表をお願いします。

ヘッダパイプ損料単価の公表をお願いします。

ヘッダーカップリング損料単価の公表をお願いします。

ヘッダーチーズ損料単価の公表をお願いします。

ヘッダーキャブ損料単価の公表をお願いします。

ヘッダパイプ損料単価の公表をお願いします。

ヘッダーカップリング損料単価の公表をお願いします。

ヘッダーチーズ損料単価の公表をお願いします。

ヘッダーキャブ損料単価の公表をお願いします。

ノッチタンク損料単価の公表をお願いします。

ジェットポンプ損料単価の公表をお願いします。

サクションホース損料単価の公表をお願いします。

ジェットホース損料単価の公表をお願いします。

フートバルブ損料単価の公表をお願いします。

ストップバルブ損料単価の公表をお願いします。

ノッチタンク損料単価の公表をお願いします。

ジェットポンプ損料単価の公表をお願いします。

サクションホース損料単価の公表をお願いします。

ジェットホース損料単価の公表をお願いします。

フートバルブ損料単価の公表をお願いします。

ストップバルブ損料単価の公表をお願いします。

塩ビ管用内副管マンホール継手単価の公表をお願いします。

扁平用立管単価の公表をお願いします。
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32 頁0075 4,840 円

33 頁0006 66,000 円

34 頁0080 16,800 円

35 頁0080 600 円

36 頁0083 57,115 円

37 頁0083 111,099 円

38 頁0083 4,942 円

39 頁0084 9,338 円

40 頁0084 34,670 円

41 頁0084 340 円

42 頁0084 277 円

43 頁0084 3,960 円

44 頁0085 18,694 円

45 頁0085 3,482 円

46 頁0085 24,540 円

47 頁0085 3,800 円

48 頁0085 16,160 円

49 頁0085 25,630 円

50 頁0085 495 円

51 頁0085 6,365 円

52 頁0091 6,720 円

53 頁0097 4,191 円

54 頁0097 18,808 円

55 頁0099 34 円

56 頁0099 4,570 円

57 頁0099 1,600 円

58 頁0131 3,696 円

59 頁0131 474 円

60 頁0131 13,000 円

61 頁0131 384 円

62 頁0131 265 円

63 頁0131 840 円

64 頁0131 815 円

65 頁0131 65 円

66 頁0131 77 円

67 頁0131 1,110 円

68 頁0131 256 円

69 頁0131 1,030 円

70 頁0132 330 円

スリム内副管固定バンド単価の公表をお願いします。

小型マンホール鉄蓋単価の公表をお願いします。

鋳鉄製ます蓋単価の公表をお願いします。

ます蓋設置費単価の公表をお願いします。

取付推進工単価の公表をお願いします。

仮設備単価の公表をお願いします。

塩ビ管布設工単価の公表をお願いします。

鋼管単価の公表をお願いします。

先頭カッター単価の公表お願いします。

硬質塩化ビニル管単価の公表をお願いします。

カラー継手単価の公表をお願いします。

スペーサー単価の公表をお願いします。

管推進工鋼製さや管単価の公表をお願いします。

管内ずり出し工単価の公表をお願いします。

掘進機単価の公表をお願いします。

チャック装置単価の公表をお願いします。

油圧ユニット単価の公表をお願いします。

油圧ホース単価の公表をお願いします。

排土バケット単価の公表をお願いします。

推進管溶接工単価の公表をお願いします。

坑外ずり出し工単価の公表をお願いします。

塩ビ管挿入工単価の公表をお願いします。

中込注入工単価の公表をお願いします。

ベントナイト単価の公表をお願いします。

グラウトポンプ単価の公表をお願いします。

グラウトミキサ―単価の公表をお願いします。

碍子類単価の公表をお願いします。

電線類単価の公表をお願いします。

器具類単価の公表をお願いします。

亜鉛メッキ鋼撚線単価の公表をお願いします。

巻付グリップ単価の公表をお願いします。

エントランスキャップ単価の公表をお願いします。

プリカチューブ単価の公表をお願いします。

ステンレスベルト単価の公表をお願いします。

ステンレスベルト(締金具)単価の公表をお願いします。

電線管VE42単価の公表をお願いします。

電線管VE16単価の公表をお願いします。

接地棒単価の公表をお願いします。

接地棒リード端子単価の公表をお願いします。
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71 頁0133 27,000 円

72 頁0133 395 円

73 頁0133 1,680 円

74 頁0133 617 円

75 頁0133 856 円

76 頁0133 148 円

77 頁0133 3,910 円

78 頁0133 535 円

79 頁0134 1,145 円

80 頁0134 55.4 円

81 頁0135 17,100 円

82 頁0135 5,760 円

83 頁0135 3,730 円

84 頁0135 25,600 円

85 頁0135 11,300 円

86 頁0135 8,710 円

87 頁0137 2,156 円

88 頁0138 1,212 円

89 頁0139 43,818 円

90 頁0140 3,410 円

91 頁0140 3,410 円

92 頁0141 750 円

93 頁0141 750 円

94

95

96

97

コンクリート柱単価の公表をお願いします。

低圧ピン碍子単価の公表をお願いします。

腕金単価の公表をお願いします。

アームタイ単価の公表をお願いします。

装柱金具単価の公表をお願いします。

足場ボルト単価の公表をお願いします。

根かせ単価の公表をお願いします。

玉碍子単価の公表をお願いします。

電線VVR38sq-3c単価の公表をお願いします。

電線IV5.5単価の公表をお願いします。

仮設ボックス単価の公表をお願いします。

漏電遮断器600V3P50AF単価の公表をお願いします。

漏電遮断器600V3P30AF単価の公表をお願いします。

低圧ブレーカ単価の公表をお願いします。

進相コンデンサ200V200μF単価の公表をお願いします。

進相コンデンサ200V150μF単価の公表をお願いします。

ケーブル2PNCT38sq-3c単価の公表をお願いします。

基本電力料金単価の公表をお願いします。

往復単価の公表をお願いします。

基本運賃単価の公表をお願いします。

ｔ当り基本運賃単価の公表をお願いします。

仮設材積込み費(基地)単価の公表をお願いします。

仮設材取卸し費(現場)単価の公表をお願いします。

交差点(2634、2637-1)施工時に市道米川両三
柳3号線を通行止めにすることは可能でしょ
うか？また通行止めにした場合、交通誘導員
の増員の協議は可能でしょうか？

通行止めは想定しておりま
せん。

現場説明書で支障物件無しとなっています
が、掘削影響線上にガス管があると思われま
すが、事前協議は済みと考えて宜しいでしょ
うか？

協議済ですが、移設を行う
場所と、試掘による埋設場
所の確認が必要な場所があ
ります。

想定以上の水位があった場合には、協議によ
り設計変更は可能でしょうか。

協議の上、変更対象としま
す。

取付管推進の発進部の土留は立坑でしょう
か？施工日数が最低でも2日は掛かると思い
ますが、夜間等の開放はどのような方法とな
るのでしょうか？

軽量鋼矢板による立坑で道
路外からの発進を想定して
おります。
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