
番
号

頁 回答

1
　現地状況により支障となった場合は受
注者による移設が必要となります。
　協議の上、設計変更にて対応します。

2

　市道豊田８号線横断側溝施工時におい
ては車両通行止めでの施工を想定してい
ますが、施工方法、規制方法に関して契
約後に協議を行うこととします。

3

　非耕作期においては上流部で水量調整
が可能なため、水替工は不要と考えてい
ますが、現地状況により水替えが必要と
なった場合は協議を行うこととします。

4 0-0029
0-0031
0-0034

・172,000円/本
・県単
・141,200円/枚

単価の公表願います。

・B1000×H1200自由勾配側溝横断用
・コンクリート蓋B1000×L500
・グレーチング観音開き式B1000×L1000

道43

　現在水路には水が流れていますが、水
替費が未計上です。
　施工時には水が止まる考えでよろしい
ですか。

設計図書等に対する質問及び回答

質問内容

　施工範囲内給水管２本がありますが、
現場説明書には記載がありません。
　移設は行わないのですか。

　No.17+10付近の取付道路は側溝施工時
には通行止めの規制は可能ですか。

工事番号

工 事 名 市道日野川右岸堤線歩道設置工事


