

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 道47

工事名称 市道弓ヶ浜新開線舗装補修工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
1	今年度中の交通誘導警備員確保の見通しがつきません。 その場合に来期への工期延長は可能でしょうか。		現時点において、繰越での工期延長については考えておりません。