
令 和 4 年 6 月 27 日
各 位

契　約　日　から
令和5年2月24日まで

免除

日時 開札
場所

(1) 　契約保証金の納付
(2) 　契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)

(4) 　公共工事履行保証証券による保証
(5) 　履行保証保険契約の締結

前 払 金 ４０％以内 　※ただし、請負代金の額が１３０万円を超える場合に限る

部 分 払 回数は、米子市建設工事執行規則による　 ※部分払いに替えて中間前払の選択も可
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\40,079,600
最低制限価格 （直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費5.5/10）×1.1　　

米子市総務部契約検査課

入　　札　　説　　明　　書

　市が行う建設工事の工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則
（平成１７年米子市規則第１０６号）及び米子市会計規則（平成１７年米子市規則第４４号）を承知のうえ参加してください。

記

工 事 名 大山広域農道木の実橋ほか１補修工事

契 約 条 項 を 示 す 場 所 米子市総務部契約検査課
担 当 課 農林課
入札保証金に関する事項 入札保証金
現 場 説 明 会 なし

令和4年7月12日　午前9時50分
本庁舎２０２会議室

　請負代金の額が１３０万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の１０分の１以上の額を保
証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。

　銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律
（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証

有

有
　開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執
行を中止し、又は取り止めることがある。

　入札参加者が１者であっても、入札を執行するものとする。
　入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第４条に定める入札
は、無効とする。

　入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。
　入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。
　落札となるべき価格と同一価格の入札をしたものが２人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて、落札
者を決定するものとする。この場合において、くじを引くべき入札者が、当該入札の立会者として参加している
場合はその者が、参加していない場合は入札事務に関与しない職員に当該入札者に代わってくじを引かせる
ものとする。

　本件工事は、米子市建設工事最低制限価格設定要領に定める方法により、予定価格の2/3(ただし、8/10を
下回る場合は、8/10とする。)以上で最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る価格で入札があっ
た場合は、当該入札者を失格とし、予定価格の範囲内の価格で入札した他の者のうち最低の価格をもって入
札した者を落札者とする。

　入札書に工事費内訳書が同封されていない場合は、無効とする
　落札決定に当たっては､入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格（円
未満切捨て（単価契約を除く。））とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを
問わず、見積った契約希望価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

　入札参加者は､私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行
為を行ってはならない。

　入札回数は、１回とする。
　米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な
申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち１
者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。

　申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原
則として認めないものとする。

　同一の主任技術者は、米子市が発注した工事（通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。）に３
件を超えて従事することはできないものとする。

　別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配
置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなく
なった場合は、失格とする。

　工事現場に配置する技術者等（主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。）は、当該建設業者と直
接的かつ恒常的な雇用関係（第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在するこ
とをいう。）が申込日までに３ケ月以上ある者に限るものとする。

　工事設計図書　　別紙のとおり
　本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築
工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。
　この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するよう努めること。
　工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。

米子市建設工事執行規則第１４条により公にする予定価格

工事希望型指
名競争入札に
付 す る 工 事 工 事 場 所 米子市泉地内ほか 工期

開 札 の 日 時 及 び 場 所

契 約 保 証 に
関 す る 事 項

そ の 他 の
注 意 事 項

施工に関する
注 意 事 項

入札に関する
注 意 事 項



部　長 課　長 担当課長補佐 審　査 設　計

橋長 L= 39.6ｍ (65.7ｍ) 中の橋 橋長　L= 70.0m

全幅 W= 8.7m 全幅　W= 7.2m

1　式 橋りょう補修工 1 式

1　式 仮設工 1 式

令和5年2月24日

木の実橋

橋りょう補修工

仮設工

工　事　設　計　書

令和 4 年度 工　事　名 大 山 広 域 農 道 木 の 実 橋 ほ か 1 補 修 工 事

設計金額 円

工 期 迄

工事場所 米　子　市 泉地内ほか

工事概要



（米子市版）

令和 4年 2月 14 日改正

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書

１ 目的・主旨

本特記仕様書は、工事及び業務（以下「工事等」という。）における新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止に必要な事項を定めたものである。受注者は本特記仕様書に従って感染拡大防止に

取り組むとともに、感染者等が確認された場合には発注者に速やかに報告するなど、感染拡大防止

に向けて適切に対応すること。なお、感染状況の変化等により感染拡大防止対策の変更を指示する

場合がある。

２ 感染拡大防止に向けた取組

（１）現場等における感染拡大防止対策

次の感染拡大防止対策を徹底すること。

① 工事の現場等においては、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定

の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い、うがいなど、感染予防の対応を徹底するとと

もに、発熱症状がみられる者の休暇の取得など、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。

② 元請事業者をはじめ、下請事業者や技能者など、施工に携わるそれぞれの立場において、

極力、三つの密を回避する対策やその影響を最大限軽減するための行動をとること。特に、

建設現場における朝礼・点呼や現場事務所などにおける各種の打合せ、更衣室等における

着替えや詰め所などでの食事・休憩等、現場で多人数が集まる場面や密室・密閉空間にお

ける作業などにおいては、他の作業員と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行な

ど、感染防止対策に取り組むこと。また、別紙の「３つの密を避けるための手引き」を全

ての作業従事者に周知するとともに、現場事務所等で掲示（掲示は工事のみ）を行い、三

つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。

③ 作業従事者（下請事業者含む）が、鳥取県の指定する感染流行厳重警戒地域（Ⅳ）、感染

流行警戒地域（Ⅲ）、緊急事態措置区域及び、まん延防止等重点措置区域から新たに転入

（通勤者を除く）する場合は、転入する前の７日間はやむを得ない場合を除き外出を自粛

し、その後にＰＣＲ検査を実施し陰性であることを確認した上で、その結果を事前に監督

員等に報告し転入すること。また、感染注意地域（Ⅱ）から新たに転入（通勤者を除く）

する場合は、転入する直前にＰＣＲ検査を実施し陰性であることを確認した上で、その結

果を事前に監督員等に報告し転入すること。外出自粛中の行動履歴及びＰＣＲ検査の結果

については、確認することのできる書類を転入前に監督員等に提出すること。この対策に

要する費用については、感染防止対策に係る経費として設計変更の対象とするため、事前

に監督員等に協議すること。

（２）県外製作工場での監督員等の立会に検査（出来形・品質）

県外の製作工場における監督員等の立会による検査は行わないこととする。なお、受注者は

自主検査を行い、検査結果を監督員に提出し、監督員は書面で検査結果の確認を行うこととする。

（３）工事等の書類の提出及び受発注者間の打合せ

書類の提出及び受発注者間の打合せは次のとおりとする。

① 書類の提出について

ア 書面による指示、承諾、協議、提出、提示、報告及び通知は、やむを得ない場合及び契

約関係書類を除き電子メールにより提出することとする。

※契約関係書類：契約書、現場代理人選任（変更）通知書、主任技術者等（変更）選任通

知書、工程表、完成通知書、請求書、工事出来形部分等確認願

イ 押印書類は押印後にスキャンし、ＰＤＦに電子化したうえで電子メールにより送付する。

受理、承諾等の押印後は、押印後の書類を電子化し相手方に電子メールにより送付する。



ウ 発注者又は受注者の環境、添付書類が多く電子化することが困難な書類など、電子メー

ルによる送付が困難な場合は、事前に監督員等と協議を行うこと。

② 受発注者間の打合せ

ア 打合せは、事前に電子メールなどにより打合せに必要な書類を提出したうえで、ＷＥＢ

会議システム、電話、情報共有システム等を活用し、やむを得ない場合、現場立会を除き、

対面による打合せは行わないこととする。

イ やむを得ず対面による打合せを行う場合、現場立会を行う場合は、以下の点に留意すること。

・①密閉空間、②密集場所、③密接場面の３つの条件を避けること。

・最小限の人数で実施するよう双方で働きかけを行う。

・マスク着用を推奨する等、感染予防を徹底する。

・打合せ等に出席した全員の氏名を受発注者双方で記録すること。

３ 感染拡大防止対策に係る経費の設計変更

追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施する場合には、実施内容に

ついて発注者と協議を行い、必要と認められる対策については、変更施工計画書（又は変更業務計画書）

を提出すること。なお必要と認められる対策については、設計変更の対象とする。

４ 感染等が確認された場合の対応

新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合には、別紙１及び別紙２により対応するこ

と。

５ 新型コロナウイルス感染症に係る工事等の一時中止措置等について

新型コロナウイルス感染症の罹患や学校の臨時休業等の感染拡大防止措置に伴い技術者等が確

保できない場合、また、これらにより資機材等が調達できないなどの事情で現場の施工を継続する

ことが困難となった場合のほか、受注者から一時中止や工期又は履行期間の延長（以下「一時中止

等」という。）の申出があった場合においては、一時中止等を希望する期間のほか、受注者の新型

コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組状況、地方公共団体からの活動自粛要請等の事

情を個別に確認した上で、必要があると認められるときは、工期の見直し及びこれに伴い必要とな

る請負代金額の変更、一時中止の対応等、適切な措置を行う。

６ 下請負人への配慮及び元請負人と下請負人との間の取引の適正化

下請契約においても、工期の見直しや一時中止の措置等を適切に講じるとともに、請負代金の設

定及び適切な代金の支払など、元請負人と下請負人との間の取引の適正化のより一層の徹底に努め

ること。

７ 測量等業務における検査について

原則対面検査は実施しない。ＷＥＢ会議システム、電話等を活用し検査を実施する。





 

 

別紙１ 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた 

工事及び業務の対応について 

 

 

１ 工事及び業務 （以下 「工事等」 という。） で新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合の 

対応（以下「当対応」という。）（別紙２参照） 

 

（１）  対象者 

発注者：監督員、調査職員（以下「監督員等」という。）を対象とする。 

受注者：現場で直接作業する作業従事者（現場代理人、主任技術者、監理技術者、担当技術者、 

作業員(下請含む)及び業務で配置される全ての配置技術者）（以下「作業従事者」とい 

う。）を対象とする。（社内の事務員、他現場の作業従事者は、接触者、濃厚接触者に該 

当する場合であっても当対応の対象外） 

（２）  用語の定義 

現場等：作業場、事業所等をいう。工事においては工事現場、現場事務所及び休憩所、業務につ 

いては執務を行っている事務所をいう。 

陽性者：ＰＣＲ検査により、新型コロナウイルス感染症の感染が確認された者 

濃厚接触者：保健所が濃厚接触者に該当すると判断した者 

接触者：ＰＣＲ検査で陽性が判明した当該現場等作業従事者と、陽性が判明した日から遡って一 

週間以内に会話した者 

感染の疑いがある者：濃厚接触者、接触者及び咳や発熱等、新型コロナウイルス感染症が疑われ 

る症状を呈している者 

（３）  感染の疑いがある者が確認された場合の対応 

ア 感染の疑いがある者が受注者側の作業従事者に確認された場合 

 

「［１］ 該当者が受注者側の作業従事者の場合」 により対応。 

 

イ 感染の疑いがある者が発注者側の監督員等に確認された場合 

 

「［２］ 該当者が発注者側の監督員等の場合」 により対応。 

 

（４）  注意事項 

ア 陽性者について 

陽性者は、保健所、医療機関等の指導に従う。 

陽性者の現場作業への復帰時期についても医療機関等の判断に従う。 

イ 濃厚接触者について 

濃厚接触者は、保健所の指導に従う。 

濃厚接触者の健康観察期間（待機期間）は最終曝露日（陽性者との接触等）から７日間とする。 

ただし、道路の除雪業務に従事する者は社会機能維持者として、下記をすべて満たす場合に限り、 

受注者判断により濃厚接触者の健康観察期間（待機期間）の短縮を行うことができる。 

①当該濃厚接触者が無症状であること 

②最終曝露日から５日目にPCR検査若しくは抗原定量検査、又は４日目と５日目に抗原定性検査を 

行い、陰性を確認 

 

 

別紙 2 

別紙 2 



 

 

 

③待機解除後に業務従事する際は、感染対策を徹底し、１０日目までは当該業務以外の不要不急の 

外出は極力控え、公共交通機関の利用を避けること。 

※待機期間短縮に係る詳細については、「新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の待機期間等に 

ついて」（https://www.pref.tottori.lg.jp/302385.htm）を参照すること。 

ウ 接触者について 

接触者に該当するか否かは受発注者がそれぞれ判断する。 

パーテーションの使用、マスク着用の有無を問わず、現場等において、陽性が判明した日から遡 

って一週間以内に陽性者と会話した者は接触者となる。 

接触者はPCR検査で陰性が確認されるまで自宅待機（在宅勤務）とする。 

エ  （３）アにおける、「現場等の安全が確保されたか」について 

工事等の一時中止を解除するにあたり、保健所の指導に従い、機械設備、現場等の消毒作業を実 

施する。特に保健所から指導が無い場合、消毒完了をもって安全が確保されたとみなす。 

オ  （３）イにおける、「工事等の一時中止の要否を検討」について 

現場等の作業継続が可能な場合、監督員等の追加・変更（通知）や段階確認の臨場を机上とする 

（指示）等、現場等が継続できるよう監督員体制等の確保に努める。 

 

 

２ 工事等の書類の提出及び打合せについて 

（１）工事等の書類の提出 

ア 書面による指示、承諾、協議、提出、提示、報告及び通知は、やむを得ない場合及び契約関係書 

類を除き電子メールにより提出することとする。 

※契約関係書類：契約書、現場代理人選任（変更）通知書、主任技術者等（変更）選任通知書、 

工程表、完成通知書、請求書、工事出来形部分等確認願 

イ 押印書類は押印後にスキャンし、ＰＤＦに電子化したうえで電子メールにより送付する。 

受理、承諾等の押印後は、 押印後の書類を電子化し相手方に電子メールにより送付する。 

ウ 受注者の環境、添付書類が多く電子化することが困難な書類など、電子メールによる送付が困難 

な場合は、事前に監督員等と協議を行うこと。 

（２） 受発注者間の打合せ 

ア 打合せは、事前に電子メール等により打合せに必要な書類を提出したうえで、ＷＥＢ会議システ 

ム、電話、情報共有システム等を活用し、やむを得ない場合、現場立会を除き、対面による打合せ 

は行わないこととする。 

イ やむを得ず対面による打合せを行う場合、現場立会を行う場合は、以下の点に留意すること。 

・①密閉空間、②密集場所、③密接場面の３つの条件を避けること。 

・最小限の人数で実施するよう双方で働きかけを行う。 

・マスク着用を推奨する等、 感染予防を徹底する。 

・打合せ等に出席した全員の氏名を受発注者双方で記録すること。

https://www.pref.tottori.lg.jp/302385.htm


 別 紙 ２  

工事等で新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合の対応 

［１］該当者が受注者側の作業従事者の場合 

受注者 発注者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現場内巡視 

 連絡体制の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

② 以下を指示 

・現場作業の中止 

(再開時期不明のため、十分な安全対

策を実施) 

・感染の疑いがある者全員のＰＣＲ検

査を実施 

・感染の疑いがある者全員の自宅待機 

・対応状況の随時報告 

報告 

指示 

 

 

一人でも

陽性 

⑤ 工事等の一時中止を通知 

NO 

⑥ 工事等の一時中止 

YES 

現場等の安全が 
確保されたか 

⑨ 現場作業の再開 

⑧ 現場作業中止（工事等の一時中止）

の解除を指示（通知） 

   

 

 

⑦ 現場再開の協議 
協議 

全員 

陰性 
 

一
時
中
止
の
継
続 

指示 

通知 

現場等の安全確保は、保健所のアドバイ

ス等をもとに判断 

① 感染の疑いがある者を確認 

報告 

ＰＣＲ検査結果 

・接触者はＰＣＲ検査を実施し、 

陰性が確認されるまで在宅勤務 

・監督体制等の確保を検討 

一時中止を通知し、あわせて工期延期、請負代金の

変更など適切に対応

 
通知 

接触者に該当する場合 

濃厚接触者は保健所の指導に従う 

 

接触者は 

陰性が確認されれば現場復帰可能 

感染の疑いがある者 

濃厚接触者：保健所が濃厚接触者と判断した者 

接触者：現場等で陽性者と一週間以内に会話した者 

コロナ感染を疑う症状：咳や発熱等の症状がある者 

③ 感染の疑いがある者は直ちにＰＣ

Ｒ検査を実施 

④ 現場作業の中止と自宅待機を実施 

陽性者は保健所、医療機関等の指導に従う

（現場復帰時期は医療機関等が判断） 

（待機期間は7日間。なお社会機能維持者の特例措置は別紙1参照） 



［２］該当者が発注者側の監督員等の場合 
発注者 受注者 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 発注者との接触状況を確認 

（状況確認の指示があった場合） 

ＰＣＲ検査結果 

陽性 

指示 

陰性 

・濃厚接触者は 

保健所の指導に従う  

・接触者は陰性が確認 

されるまで在宅勤務
 

 

② 自宅待機＋ＰＣＲ検査を実施 

③ 接触状況の確認を指示 
報告 

YES 

NO 

工事等の一時中止

の要否を検討 

⑥ 工事等の一時中止を通知 ⑦ 工事等の一時中止 
通知 

現場内巡視 
連絡体制の確保 

一時中止を通知し、あわせて工期延期、
請負代金の変更など適切に対応

 

⑨ 中止解除通知 ⑧ 現場再開の協議 

⑪ 現場作業を継続 ⑩ 受注者に連絡 

YES NO 

通知 

協議 

① 感染の疑いがある者を確認 

感染の疑いがある者を確認した場合 

「［１］該当者が受注者側の作業従事者

の場合」の②以降のフローに従う 

受注者側に感染の疑

いがある者を確認 

連絡 



米子木材市場

大山観光農園

修山橋

位 置 図

工事箇所

中の橋

木の実橋



変更

橋梁保全工事

（木の実橋）

ひび割れ補修工 構造物

構造物

断面修復工 構造物

鉄筋ケレン・
防錆処理含む

式

橋梁保全工事

（中の橋）

ひび割れ補修工 構造物

構造物

式

数量総括表

数　　　量

当初

橋梁補修工

充てん工法
補修延べ延長4ｍ 1 

低圧注入工法
補修延べ延長950ｍ 1 

左官工法
修復延べ体積0.188m3 1 

仮設工 1 

橋梁補修工

充てん工法
補修延べ延長14ｍ 1 

低圧注入工法
補修延べ延長637ｍ 1 

仮設工 1 

工種区分 工　　　種 種　　　別 規　　　格 単位 摘　　　要



現 場 説 明 書
令和4年1月6日改正

一般的事項１

１ 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

２ 下請関係の合理化について

(1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及

び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適

正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。

(2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金

の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。

(3) 請負者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台

帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から20日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提

出しなければならない。

(4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内

業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がいない

工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この

限りでない。

３ 建設資材等について

(1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。

(2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。

(3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。

(4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。

① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。

② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材

の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者

又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

４ 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防

止について、特に留意すること。

５ 建設機械の使用について

(1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。

(2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。

(3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成17年11月15日付第200500080172号県土整備

部長通知）によること。

６ 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団

体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

７ ダンプトラック等による運搬について

(1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようすること。

(2) さし枠装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。

(3) 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。

(4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を

解消する措置を講ずること。

(5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのな

いようにすること。

(6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。

(7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨

その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して

産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。

(8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

８ 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226

号）に違反する軽油等を使用しないこと。



現 場 説 明 書 一般的事項２

９ 建設業退職金共済制度への加入等

(1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、

当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制

度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。

(2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付す

ることにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金

中に算入することとし、契約書等に明記すること。

(3) 請負業者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

(1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。

(2) 建設業法第26条の規定により、請負業者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者について

は、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者

に限る。）を配置すること。

(3) 請負業者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、１級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を

受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。

(4) 建設業法第40条の規定により、請負業者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。

(5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

(1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に

速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

(2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

(1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者

と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。

(2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、

雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（３か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間

以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術

者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができ

ることをいう。

14 労働者の福祉向上について

（1）建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。

なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に加入するよう指導に努めること。

（2）下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれ

を尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬

入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋

コンクリートについては５５パーセント以下、無筋コンクリートについては６０パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平

成25年法律第41号)で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

(1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、

また、わかりやすく簡単なものとする。

(2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。

(3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。

(4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。

(5) 請負業者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負業者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降

の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。



(6) ほ装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び

上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

（7）契約書第25条第5項及び第6項の対応については、鳥取県県土整備部「建設工事請負契約書第25条第5項の運用」、「賃金等の変動に対す

る工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）運用マニュアル」に基づき請求を行うこと。



現 場 説 明 書
令和4年1月6日改正

特記事項１

仕
様
書

本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。

・ 鳥取県土木工事共通仕様書 ・ 鳥取県土木工事施工管理基準 ・

工
程

①（他工事等との調整）

②（部分完成、着工保留）

③（施工時間）

④（余裕期間設定工事）

⑤（鋼材の調達の遅れによる工期の

延長）

⑥（週休２日モデル工事）

については、 と関連するので相

互の連絡を密にすること。

については、 まで （ す

ること ・ しないこと ）。

本工事 の施工時間は、 8：30 ～ 17：00 とする。

本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）の対

象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについ

ては、同要領の規定による。

工期については、調達公告のとおりとする。

この工事の工期には、鋼材調達期間として、 か月を見込んでいるが、請負者

の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成する

ことができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を

請求することができる。

本工事は、米子市「週休２日工事モデル工事」試行実施要領（土木工事）（令和3年

4月1日施行）の対象工事である。モデル工事を選択する場合は、工事着手日までに発

注者に協議をすること。選択後の取扱いについては、同要領の規定による。

用
地
関
係

①（用地・物件等未処理） 本工事区間の には があるので、監督

員と打合わせのうえ施工を行うこと。

なお、 頃 の予定である。

支
障
物
件

①（埋設物等の事前調査）

②（支障物件）

③（立木の置き場所）

工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[ 未調査・調査済み ]である。

の施工に当って、 が支障となっている

が、 までに移設が完了する見込みである。

予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。

工事用地内の立木は伐採し、 に置くこと。

公
害
対
策

①（騒音振動対策） 「建設工事にともなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。

本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。

安
全
対
策

①（交通安全施設等） 一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。

なお、交通整理の必要日数 9 日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Ａ

を合計 名（交代要員[有・無]）、交通誘導員Ｂを合計 9 名（交代要員[有・無]）

を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。

警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員Ａ、交通誘導員

Ｂの定義は以下のとおりとする。

交通誘導員Ａとは、警備業法第２条第４号に規定する警備員であり、警備員等の検

定等に関する規則第１条第４号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘

導警備業務に係る１級検定合格警備員又は２級検定合格警備員をいう。また、交通誘

導員Ｂとは、警備業法第２条第３項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員Ａ以外

の交通の誘導に従事する者をいう。

なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第１４条で規定する以外の

者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Ｂを配置して

いるとみなす。

排
水
濁
水

処
理

①（濁水処理） 工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、

設計図書によるものとする。

なお、これにより難い場合は別途協議すること。



現 場 説 明 書
特記事項２

建

設

副

産

物

の

処

理

【建設発生土（処理）】

①（他工事等流用）

②（建設技術センター）

③（民間残土受入地）

建設発生土は 市・町・村 地内の

工事現場に運搬（片道運搬距離 km）するものとする。

建設発生土は 市・町・村 地内のセンター事業所に運

搬（片道運搬距離 km）するものとする。なお、処理費として、１ｍ３当たり

円をセンターに支払うこと。

建設発生土は 市・町・村 地内の に

運搬（片道運搬距離 km）するものとする。なお、処理費として、１ｍ３当たり

円を に支払うこと。

【コンクリート塊・アスファルト

塊・建設発生木材（処理）】

④（分別解体等）

⑤（他工事等流用）

⑥（再資源化施設への搬出）

（施設の名称・受入れ費用）

（受入れ時間帯）

（受入れ条件）

⑦ （木材市場等へ売却）

⑧（最終処理等）

⑨ （産業廃棄物の処理に係る税）

コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体する

ものとする。その方法は、別表のとおりとする。

なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。

コンクリート塊 円

アスファルト塊１㎡当り 円

建設発生木材 １ｍ３当り 円

[Ｃo雑割材・ ]は、 市・町・村 地内

工事現場に運搬（片道運搬距離 km）するものとする。

コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再

資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではない

が搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。

再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフ

ェストを発行するものとする。

なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。

コンクリート塊 米子 市・町・村 淀江町稲吉 地内の ㈱大協組

（運搬距離 5.0 km）、費用１t当り 800 円

アスファルト塊 市・町・村 地内の

（運搬距離 km）、費用１t当り 円

建設発生木材 市・町・村 地内の

（運搬距離 km）、費用１t当り 円

その他（ ） 市・町・村 地内の

（運搬距離 km）、費用１t当り 円

８時～１７時（平日）

ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。

イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。

ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 cm以下、

長さ ｍ以下であること。

エ ２次公害発生の恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。

建設発生木材は 市・町・村 地内の への

搬出（片道運搬距離 km）を想定し、 円を見込んでいる。これは、

他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付

して協議すること。

については、 市・町・村 地内の産業廃

棄物処理場への搬出（片道運搬距離 km）を想定し、その費用として１t当た

り 円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではない

が、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。

産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニ

フェストを発行するものとする。

産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を 円見込んでいる。



※明示する項目を 部分に記入又は追記し、不要部分は で削除して使用すること。

現 場 説 明 書
特記事項３

建

設

副

産

物

の

使

用

①（建設発生土の使用）

②（再生資材の使用）

工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土

を受入れ、使用箇所： に使用する。

1) Ｃｏ雑割材は、 工事から運搬し、

使用箇所： に使用する。

2) アスファルト・コンクリート切削殻は、 工事から運搬し、

使用箇所： に使用する。

3)・再生クラッシャーラン〔規格： 〕は、

使用箇所： に使用する。

・再生コンクリート砂〔規格：ＲＳ－ 〕は、

使用箇所： に使用する。

4) 再生加熱アスファルト混合物〔規格： 〕は、

使用箇所： に使用する。

5) その他再生資材〔資材名： 〕〔規格： 〕は、

使用箇所： に使用する。

工
事
用

道
路

仮
設
備

そ
の
他

①（労災補償に必要な保険の付保）

②（現場環境改善）

本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、

この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。

本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔する・しない〕。

下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連

携）ごとに１実施内容ずつ（いずれか１項目のみ２実施内容）の合計５つの実施内容

を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることがで

きる。

実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員

に写真等を提出すること。

地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、

原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）につい

て監督員の確認を受けること。

１内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。

計上費目 実施内容

仮設備関係

１．用水・電力等の供給設備，２．緑化・花壇

３．ライトアップ施設，４．見学路及び椅子の設置

５．昇降設備の充実，６．環境負荷の低減

営繕関係

１．現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）

２．労働者宿舎の快適化

３．デザインボックス（交通誘警備員待機室)

４．現場休憩所の快適化

５．健康関連設備及び厚生施設の充実等

安全関係

１．工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ

（電光式標識等）

２．盗難防止対策（警報機等)

３．避暑（熱中症予防）・防寒対策

地域連携

１．完成予想図，２．工法説明図，３．工事工程表

４．デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む）

５．見学会等の開催（イベント等の実施含む）

６．見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管

理運営

７．パンフレット・工法説明ビデオ

８．地域対策費等（地域行事等の経費を含む)

９．社会貢献

防災・危機管理関係

（港湾・漁港事業）

１．防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）



別表３ （Ａ４）

□有

☑無

仮設工事　□有　☑無

□　手作業・機械作業の併用

土工事　□有　☑無

□　手作業・機械作業の併用

基礎工事　□有　☑無

□　手作業・機械作業の併用

本体構造の工事　□有　☑無

□　手作業・機械作業の併用

本体付属品の工事　□有　☑無

□　手作業・機械作業の併用

その他の工事　☑有　□無

□　手作業・機械作業の併用

□上の工程における⑤→④→③の順序

□その他（    　　        　　　　　　　　　　　　　　　）

その他の場合の理由（　　　          　　　　　　　　　　）

備考

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）

分別解体等の計画等

□新築工事　☑維持・修繕工事　□解体工事

□電気　□水道　□ガス　□下水道　□鉄道　□電話

☑その他（　橋りょう保全対策工事　　　　　　　　　　　）

□コンクリート　☑コンクリート及び鉄から成る建設資材

□アスファルト・コンクリート　□木材

築年数　　　　年

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

周辺にある施設　□住宅　□商業施設　□学校

　　　　　　　　□病院　□その他（　　　　　　　　　　　　）

敷地境界との最短距離　約　　1.0　　ｍ

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

作業場所　☑十分　□不十分

その他（　　　　　　　　　）

障害物　□有（　　　）　☑無

前面道路の幅員　約　8.0　ｍ

通学路　□有　☑無

その他（　　　　　　　　　）

□有

（　　　　　　　　　　　　）

☑無

特定建設資材への付着（　□有　　□無　）

□　手作業

□　手作業

□　手作業

□　手作業

□　手作業

□　手作業

□①　□②　□③　□④

□⑤　☑⑥

□①　□②　□③　□④

□⑤　□⑥

□①　□②　□③　□④

□⑤　□⑥
（注）　①仮設　②土工　③基礎　④本体構造　⑤本体付属品　⑥その他

工作物の構造
（解体工事のみ）

□鉄筋コンクリート造　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

工事の種類

使用する特定建設資材の種類
(新築･維持･修繕工事のみ）

工作物に
関する調
査の結果

工作物の状況

周辺状況

工作物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容

作業場所

搬出経路

特定建設資材への付着物（解
体・維持・修繕工事のみ）

他法令関係
（解体・維
持・修繕工
事のみ）

石綿
（大気汚染防止
法・安全衛生法
石綿則）

その他

工程 作業内容
分別解体等の方法
（解体工事のみ）

①仮設

②土工

③基礎

④本体構造

⑤本体付属品

⑥その他　　（　断面修復工　）

工事の工程の順序
（解体工事のみ）

工作物に用いられた建設資材の量
の見込み（解体工事のみ） 　　　　　　　　　トン

種類 量の見込み
使用する部分又は発生が見込ま
れる部分（注）

☑コンクリート塊

0.4トン
□ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

トン
□建設発生木材

トン

工作物に
関する調
査の結果
及び工事
着手前に
実施する
措置の内

容

工
程
ごと
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

廃
棄
物
発
生
見
込
量

特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み
（全工事）並びに特定建設資材が使用される工
作物の部分（新築・維持・修繕工事のみ）及び
特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作
物の部分（維持・修繕・解体工事のみ）



総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数
事業名
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代 当　世　代 前　世　代

0001

54 米子市            　　　
実施設計書　　　 当初　

04-******-0001 -40

04-******-0001 -40

0

0
                                                        
1 実施単価　　
30 米子市                                  
0-04.06.10(0)

1 公共　　        

工種　　　　　　        

現場環境改善費          

施工地域                

緊急工事　　　　        

契約保証区分　　        

豪雪割増                

工事価格端数処理        

工期算定区分            

冬期補正係数            

週休二日補正係数        

38  橋梁保全工事            

01  率計上する（地方部）    

13  一般交通影響有り(2)     

00  通常工事　０％          

01  金銭保証（０．０４％）  

01  豪雪割増あり            

00  千円止め（土木）        

01  算出する                

00  ０級地  　０．０％      

01  週休二日補正なし        

　　　　　　　



                本工事費　内訳書        0 0002

04-******-0001 -40

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
本工事費                                

                                        
                                        
                                        

X1000      

橋梁保全工事                            
木の実橋                                
                                        
                                        

          
   一式   

Y1G03      (ﾚﾍﾞﾙ1)

橋梁補修工                              
                                        
                                        
                                        

          
   一式   

Y1G0324    (ﾚﾍﾞﾙ2)

ひび割れ補修工                          
                                        
                                        
                                        

          
   一式   

Y1G032404  (ﾚﾍﾞﾙ3)

充てん工法                              
                                        
                                        
                                        

          
  構造物  

Y1G03240401 (ﾚﾍﾞﾙ4)

ひび割れ補修工(充てん工法)              
補修延べ延長20m未満の場合               
                                        
                                                 1       構造物  

S1020031   0

040610

    
A=4,B=1.2                               
                                        
　　単第0-0001　表　　

低圧注入工法                            
                                        
                                        
                                        

          
  構造物  

Y1G03240402 (ﾚﾍﾞﾙ4)

ひび割れ補修工(低圧注入工法)            
補修延べ延長９５０m                     
                                        
                                                 1       構造物  

S1020037   0

040610

    
A=950,B=1,C=206.3,D=2,E=85.5,F=3,G=3166 
                                        
　　単第0-0002　表　　

断面修復工                              
                                        
                                        
                                        

          
   一式   

Y1G032405  (ﾚﾍﾞﾙ3)

 　米　子　市



                本工事費　内訳書        0 0003

04-******-0001 -40

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
左官工法                                

                                        
                                        
                                        

          
  構造物  

Y1G03240501 (ﾚﾍﾞﾙ4)

断面修復工(左官工法)                    
(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む)        
修復延べ体積０．１８８m3                
                                                 1       構造物  

S1020041   0

040610

    
A=0.188,B=5,C=0.188                     
                                        
　　単第0-0003　表　　

殻運搬                                  
                                        
                                        
                                        

          
    m3    

Y1G03271601 (ﾚﾍﾞﾙ4)

殻運搬                                  
Co(無筋)構造物とりこわし                
DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)  
                                                 0.2       m3    

SPK21040138 0

040610

    
A=1,B=1,C=1,D=25,E=1                    
                                        
　　単第0-0004　表　　

投棄料　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                           一式   

#0041      
C=1                                     C=投棄料　　　　　　　　　　　　　　　　

処分費                                  
                                        
                                        
Co殻                                             0.4       ｔ    

W0001          

   
足場                                    

                                        
                                        
                                        

          
    m2    

Y1G03240502 (ﾚﾍﾞﾙ4)

手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場      
単管足場                                
安全ネット設置                          
                                               360        掛m2   

S0380      0

040610

    
A=2,B=2                                 
                                        
　　単第0-0005　表　　

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   一式   

Y1G0328    (ﾚﾍﾞﾙ2)

 　米　子　市



                本工事費　内訳書        0 0004

04-******-0001 -40

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
交通管理工                              

                                        
                                        
                                        

          
   一式   

Y1G032821  (ﾚﾍﾞﾙ3)

交通誘導警備員                          
                                        
                                        
                                        

          
    人    

Y1G03282101 (ﾚﾍﾞﾙ4)

交通誘導警備員B                         
                                        
                                        
                                                 5         人    

R0369      0

040610

   

   1
橋梁保全工事                            

中の橋                                  
                                        
A1橋台                                  

          
   一式   

Y1G03      (ﾚﾍﾞﾙ1)

橋梁補修工                              
                                        
                                        
                                        

          
   一式   

Y1G0324    (ﾚﾍﾞﾙ2)

ひび割れ補修工                          
                                        
                                        
                                        

          
   一式   

Y1G032404  (ﾚﾍﾞﾙ3)

充てん工法                              
                                        
                                        
                                        

          
  構造物  

Y1G03240401 (ﾚﾍﾞﾙ4)

ひび割れ補修工(充てん工法)              
補修延べ延長20m未満の場合               
                                        
                                                 1       構造物  

S1020031   0

040610

    
A=4,B=2.7                               
                                        
　　単第0-0006　表　　

低圧注入工法                            
                                        
                                        
                                        

          
  構造物  

Y1G03240402 (ﾚﾍﾞﾙ4)

 　米　子　市



                本工事費　内訳書        0 0005

04-******-0001 -40

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ひび割れ補修工(低圧注入工法)            
補修延べ延長６３７m                     
                                        
                                                 1       構造物  

S1020037   0

040610

    
A=637,B=7,C=60,D=8,E=191,F=3,G=2546     
                                        
　　単第0-0007　表　　

足場                                    
                                        
                                        
                                        

          
    m2    

Y1G03240403 (ﾚﾍﾞﾙ4)

手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場      
単管足場                                
安全ネット設置                          
                                               287        掛m2   

S0380      0

040610

    
A=2,B=2                                 
                                        
　　単第0-0005　表　　

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   一式   

Y1G0328    (ﾚﾍﾞﾙ2)

交通管理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   一式   

Y1G032821  (ﾚﾍﾞﾙ3)

交通誘導警備員                          
                                        
                                        
                                        

          
    人    

Y1G03282101 (ﾚﾍﾞﾙ4)

交通誘導警備員B                         
                                        
                                        
                                                 4         人    

R0369      0

040610

   

   1
＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

現場環境改善費                          

          

Z0012      

 　米　子　市



                本工事費　内訳書        0 0006

04-******-0001 -40

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
共通仮設費　
　　　　　　

          
＊＊共通仮設費計＊＊　　　　　　　　　　

＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

現場管理費　
　　　　　　

          
＊＊工事原価＊＊　　　　　　　　　　　　

一般管理費率
分　　　　　

          
契約保証費　
　　　　　　

          
一般管理費計　　　　　　　　　　　　　　

＊＊工事価格＊＊　　　　　　　　　　　　

 　米　子　市



                本工事費　内訳書        0 0007

04-******-0001 -40

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊消費税相
当額＊＊　　

          
＊＊工事費計＊＊　　　　　　　　　　　　

 　米　子　市



施 工 単 価 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0008

04-******-0001 -40

ひび割れ補修工(充てん工法)              S1020031   　　単第0-0001　表　　
補修延べ延長20m未満の場合                                                                                                    1      構造物  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

       0.850     人    
RTPC00009  

                    
                                        9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       1.300     人    
RTPC00001  

                    
                                        9  

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.100     人    
RTPC00002  

                    
                                        9  

ひび割れ充てん材                        
可とう性エポキシ樹脂                    
                                        

       1.440    ｋｇ   
F0000000004

                    
建設物価P190                               

諸雑費                                  
                                        
                                        

      17          %    
#09        

                    
                                           

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1       構造物  

A=4          【F】充てん材(kg)                       B=1.2        充てん材の設計数量(kg/構造物)           

   充てん材の材料使用数量 = 設計数量(kg) * ( 1 + ロス率 ) = 1.200000000 * ( 1 + 0.20 ) = 1.440(kg) 小数第4位四捨五入小数第3位止め

 　米　子　市



施 工 単 価 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0009

04-******-0001 -40

ひび割れ補修工(低圧注入工法)            S1020037   　　単第0-0002　表　　
補修延べ延長９５０m                                                                                                          1      構造物  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

      55.100     人    
RTPC00009  

                    
                                        9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

      91.200     人    
RTPC00001  

                    
                                        9  

普通作業員                              
                                        
                                        

      67.450     人    
RTPC00002  

                    
                                        9  

注入材                                  
エポキシ樹脂系　3種                     
                                        

     206.300    ｋｇ   
F0000000001

                    
県単価                                     

シール材                                
エポキシ樹脂系　3種                     
                                        

     117.135    ｋｇ   
F0000000002

                    
県単価                                     

注入器具                                
                                        
                                        

   3,166.000    ｋｇ   
F0000000003

                    
見積                                       

諸雑費                                  
                                        
                                        

       6          %    
#09        

                    
                                           

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1       構造物  

A=950        1構造物当り補修延べ延長(m/構造物)       B=1          【F】注入材(kg)                         
C=206.3      注入材の必要数量(kg/構造物)             D=2          【F】シール材(kg)                       
E=85.5       シール材の設計数量(kg/構造物)           F=3          【F】低圧注入器具(個)                   
G=3166       低圧注入器具の必要数量(個/構造物)       

   土木一般世話役 = L / 10 * D2 = 950.000000000 / 10 * 0.58 = 55.100(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   特殊作業員 = L / 10 * D2 = 950.000000000 / 10 * 0.96 = 91.200(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   普通作業員 = L / 10 * D2 = 950.000000000 / 10 * 0.71 = 67.450(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   シール材の材料使用数量 = 設計数量(kg) * ( 1 + ロス率 ) = 85.500000000 * ( 1 + 0.37 ) = 117.135(kg) 小数第4位四捨五入小数第3位止め

 　米　子　市



施 工 単 価 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0010

04-******-0001 -40

断面修復工(左官工法)                    S1020041   　　単第0-0003　表　　
(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む)        修復延べ体積０．１８８m3                                                             1      構造物  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

       4.324     人    
RTPC00009  

                    
                                        9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       7.144     人    
RTPC00001  

                    
                                        9  

普通作業員                              
                                        
                                        

       4.700     人    
RTPC00002  

                    
                                        9  

ポリマーセメントモルタル                
                                        
                                        

       0.222    ｍ３   
F0000000005

                    
県単価                                     

諸雑費                                  
                                        
                                        

      11          %    
#09        

                    
                                           

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1       構造物  

A=0.188      1構造物当り修復延べ体積(m3/構造物)      B=5          【F】断面修復材(m3)                     
C=0.188      断面修復材の設計数量(m3/構造物)         

   土木一般世話役 = V / 0.1 * D2 = 0.188000000 / 0.1 * 2.3 = 4.324(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   特殊作業員 = V / 0.1 * D2 = 0.188000000 / 0.1 * 3.8 = 7.144(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   普通作業員 = V / 0.1 * D2 = 0.188000000 / 0.1 * 2.5 = 4.700(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   断面修復材の使用数量 = 設計数量(m3) * ( 1 + ロス率 ) = 0.188000000 * ( 1 + 0.18 ) = 0.222(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め

 　米　子　市



施 工 単 価 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0011

 43.38%  41.88%  14.74%   0.00%

04-******-0001 -40

殻運搬                                  SPK21040138 　　単第0-0004　表　　
Co(無筋)構造物とりこわし                DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)                                                 1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級                                 
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)    

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1
MTPT00018T1

                                        

 43.38%

一般運転手                              運転手(一般)
                                        
                                        

RTPC00007  
RTPT00007  

                                        

 41.88%

軽油                                    軽油1.2号パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）          
                                        

TTPC00013  
TTPT00013  

                                        

 14.74%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

                                        

       

A=1          Co(無筋)構造物とりこわし                B=1          機械積込                                
C=1          DID区間無し                             D=25         運搬距離5.7km以下(3.3km超)              
E=1          -(全ての費用)                           

　　米　子　市　



施 工 単 価 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0012

04-******-0001 -40

手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場      S0380      　　単第0-0005　表　　
単管足場                                安全ネット設置                                                                     100       掛m2   

土木一般世話役                          
                                        
                                        

       1.700     人    
RTPC00009  

                    
                                        9  

とび工                                  
                                        
                                        

       7.700     人    
RTPC00004  

                    
安全ネット設置含む                      9  

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.600     人    
RTPC00002  

                    
                                        9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
２５ｔ吊                              
                                        

       0.800     日    
KTPC00014  

                    
長期割引適用外                          9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

      29          %    
#09        

                    
                                           

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　               100        掛m2   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        掛m2   

A=2          単管足場                                B=2          安全ネットを設置する                    
C=0          潮待割増                                

   潮待作業割増なし

 　米　子　市



施 工 単 価 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0013

04-******-0001 -40

ひび割れ補修工(充てん工法)              S1020031   　　単第0-0006　表　　
補修延べ延長20m未満の場合                                                                                                    1      構造物  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

       0.850     人    
RTPC00009  

                    
                                        9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       1.300     人    
RTPC00001  

                    
                                        9  

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.100     人    
RTPC00002  

                    
                                        9  

ひび割れ充てん材                        
可とう性エポキシ樹脂                    
                                        

       3.240    ｋｇ   
F0000000004

                    
建設物価P190                               

諸雑費                                  
                                        
                                        

      17          %    
#09        

                    
                                           

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1       構造物  

A=4          【F】充てん材(kg)                       B=2.7        充てん材の設計数量(kg/構造物)           

   充てん材の材料使用数量 = 設計数量(kg) * ( 1 + ロス率 ) = 2.700000000 * ( 1 + 0.20 ) = 3.240(kg) 小数第4位四捨五入小数第3位止め

 　米　子　市



施 工 単 価 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0014

04-******-0001 -40

ひび割れ補修工(低圧注入工法)            S1020037   　　単第0-0007　表　　
補修延べ延長６３７m                                                                                                          1      構造物  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

      36.946     人    
RTPC00009  

                    
                                        9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

      61.152     人    
RTPC00001  

                    
                                        9  

普通作業員                              
                                        
                                        

      45.227     人    
RTPC00002  

                    
                                        9  

注入材                                  
亜硝酸リチウム水溶液                    
超微粒子セメント                        

      60.000    ｋｇ   
F0000000007

                    
見積                                       

シール材                                
超微粒子                                
                                        

     261.670    ｋｇ   
F0000000008

                    
見積                                       

注入器具                                
                                        
                                        

   2,546.000    ｋｇ   
F0000000003

                    
見積                                       

諸雑費                                  
                                        
                                        

       6          %    
#09        

                    
                                           

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1       構造物  

A=637        1構造物当り補修延べ延長(m/構造物)       B=7          【F】注入材(kg)                         
C=60         注入材の必要数量(kg/構造物)             D=8          【F】シール材(kg)                       
E=191        シール材の設計数量(kg/構造物)           F=3          【F】低圧注入器具(個)                   
G=2546       低圧注入器具の必要数量(個/構造物)       

   土木一般世話役 = L / 10 * D2 = 637.000000000 / 10 * 0.58 = 36.946(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   特殊作業員 = L / 10 * D2 = 637.000000000 / 10 * 0.96 = 61.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   普通作業員 = L / 10 * D2 = 637.000000000 / 10 * 0.71 = 45.227(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   シール材の材料使用数量 = 設計数量(kg) * ( 1 + ロス率 ) = 191.000000000 * ( 1 + 0.37 ) = 261.670(kg) 小数第4位四捨五入小数第3位止め

 　米　子　市



変更

橋梁保全工事

ひび割れ補修工 ひび割れ注入工 ｍ

kg

kg

個

ひび割れ充てん工 ｍ

kg

断面修復工 左官工法 ｍ3
鉄筋ケレン・
防錆処理含む

kg

殻運搬 ｍ3

殻処理 t

足場工 橋台補修足場 掛ｍ2 単管足場

ラーメン部補修足場 掛ｍ2 単管足場

交通管理工 交通誘導警備員 人

工　事　数　量　集　計　表

事 業 区 分

工 事 区 分

数　　　量

当初

橋梁補修工
エポキシ樹脂

3種 949.7 

注入材 206.3 

シール材 85.5 

低圧注入器具 3166 

可とう性エポキシ樹脂 8.9 

注入材 1.2 

ポリマーセメン
トモルタル 0.19 

断面修復材 306.73 

コンクリート殻 0.19 

コンクリート殻 0.44 

仮設工

244.1 

114.3 

5 

橋りょう名 木の実橋

工種区分 工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 摘　　　要



計第　   表

工種別集計表 木の実橋　　

種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

ひび割れ補修工

ひび割れ注入工 エポキシ樹脂系 ｍ     949.7 

注入材 kg     206.3 

シール材 kg      85.5 

低圧注入器具 個     3,166 

ひび割れ充てん工 可とう性エポキシ樹脂系 ｍ       8.9 

注入材 kg       1.2 

ひび割れ補修工 集 計 表



A1橋台

幅(mm)

緑C1 0.20 

緑C2 0.30 

緑C3 0.20 

緑C4 0.30 

緑C5 0.30 

緑C6 0.30 

緑C7 0.25 

緑C8 0.30 

緑C9 0.25 

緑C10 0.20 

緑C11 0.25 

緑C12 0.20 

緑C13 0.20 

緑C14 0.20 

緑C15 0.40 

緑C16 0.30 

緑C17 0.40 

緑C18 0.30 

緑C19 0.30 

緑C20 0.30 

緑C21 0.20 

緑C22 0.50 

緑C23 0.30 

緑C24 0.30 

緑C25 0.30 

緑C26 0.20 

緑C27 0.30 

緑C28 0.30 

緑C29 0.20 

緑C30 0.20 

緑C31 0.20 

緑C32 0.20 

緑C33 0.20 

緑C34 0.30 

緑C35 0.30 

緑C36 0.20 

緑C37 0.30 

緑C38 0.20 

緑C39 0.30 

緑C40 0.30 

緑C41 0.20 

緑C42 0.20 

緑C43 0.30 

損傷数量

延長(m)

0.36 

0.57 

0.49 

1.42 

2.20 

1.07 

0.80 

0.47 

0.31 

0.63 

0.98 

0.23 

0.55 

1.09 

0.93 

1.68 

0.41 

4.53 

0.63 

1.31 

0.94 

3.28 

0.69 

0.88 

0.89 

0.44 

0.90 

0.86 

0.52 

1.18 

0.55 

0.39 

0.51 

0.79 

2.30 

2.44 

1.04 

0.35 

1.91 

0.60 

0.94 

1.09 

1.04 

損傷種別 部材 損傷№ 備　　考

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

ラーメン構造部

終点側ハンチ

頂版



緑C44 0.30 

緑C45 0.50 

緑C46 0.30 

緑C47 0.20 

緑C48 0.20 

緑C49 0.20 

緑C50 0.40 

緑C51 0.30 

緑C52 0.20 

緑C53 0.50 

緑C54 0.20 

緑C55 0.40 

緑C56 0.30 

緑C57 0.20 

緑C58 0.30 

緑C59 0.20 

緑C60 0.40 

緑C61 4.00 

緑C62 0.30 

緑C63 0.30 

緑C64 0.70 

緑C65 0.30 

緑C66 0.70 

緑C67 0.20 

緑C68 0.30 

緑C69 0.30 

緑C70 0.20 

緑C71 0.60 

緑C72 0.20 

緑C73 0.30 

緑C74 0.60 

緑C75 0.80 

緑C76 0.40 

緑C77 0.50 

緑C78 0.20 

緑C79 0.50 

緑C80 0.30 

緑C81 0.50 

緑C82 0.30 

緑C83 0.20 

緑C84 0.40 

緑C85 0.20 

緑C86 0.30 

緑C87 0.30 

緑C88 0.50 

緑C89 0.50 

緑C90 0.30 

0.84 

1.93 

2.29 

0.74 

0.67 

0.87 

1.71 

1.46 

1.07 

0.87 

0.16 

0.73 

0.57 

0.71 

0.37 

0.12 

0.84 

0.83 

0.23 

0.71 

0.91 

0.15 

1.36 

0.33 

0.27 

0.14 

0.26 

1.33 

0.30 

0.24 

1.01 

1.73 

0.95 

1.50 

0.09 

1.41 

0.49 

0.57 

0.84 

0.74 

1.20 

0.26 

0.42 

0.51 

1.06 

1.11 

1.58 

起点側ハンチ

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

ラーメン構造部

頂版

起点側側壁



緑C91 0.20 

緑C92 0.20 

緑C93 0.20 

緑C94 0.20 

緑C95 0.20 

緑C96 0.30 

緑C97 0.20 

緑C98 0.20 

緑C99 0.30 

緑C100 0.40 

緑C101 0.40 

緑C102 0.30 

緑C103 0.40 

緑C104 0.30 

緑C105 0.30 

緑C106 0.30 

緑C107 0.40 

緑C108 0.40 

緑C109 0.40 

緑C110 0.40 

緑C111 0.20 

緑C112 0.40 

緑C113 0.30 

緑C114 0.20 

緑C115 0.30 

緑C116 0.30 

緑C117 0.80 

緑C118 0.30 

緑C119 0.40 

緑C120 0.40 

緑C121 0.20 

緑C122 0.20 

緑C123 0.20 

緑C124 0.30 

緑C125 0.40 

緑C126 0.30 

緑C127 0.50 

緑C128 0.50 

緑C129 0.50 

緑C130 0.90 

緑C131 0.70 

緑C132 0.30 

緑C133 0.20 

緑C134 0.30 

緑C135 0.30 

緑C136 0.30 

緑C137 0.30 

0.53 

0.41 

0.58 

0.22 

1.03 

0.83 

0.21 

0.32 

0.70 

0.80 

0.17 

0.42 

1.32 

0.52 

0.76 

0.79 

1.21 

0.17 

0.54 

1.44 

0.56 

1.11 

0.72 

0.56 

1.32 

0.63 

0.37 

0.40 

1.20 

0.49 

0.31 

0.96 

0.55 

0.38 

0.90 

1.28 

0.56 

0.47 

0.66 

0.79 

1.07 

1.02 

0.66 

1.12 

1.05 

0.45 

1.85 

ひびわれ
0.2mm以上1.1未満

ラーメン構造部

起点側側壁

終点側側壁



緑C138 0.40 

緑C139 0.50 

緑C140 0.30 

緑C141 0.40 

緑C142 0.45 

緑C143 0.45 

緑C144 0.50 

緑C145 0.30 

緑C146 0.30 

緑C147 0.30 

緑C148 0.30 

緑C149 0.50 

緑C150 0.20 

緑C151 0.50 

緑C152 0.50 

緑C153 0.40 

緑C154 0.20 

緑C155 0.20 

緑C156 0.20 

緑C157 0.50 

緑C158 0.50 

緑C159 0.20 

緑C160 0.40 

緑C161 0.30 

緑C162 0.70 

緑C163 0.30 

緑C164 0.50 

緑C165 0.20 

緑C166 0.40 

緑C167 0.30 

緑C168 0.30 

緑C169 0.30 

胸壁　右車線 緑C170 0.70 

緑C171 0.20 

緑C172 0.20 

緑C173 0.20 

緑C174 0.20 

緑C175 0.50 

緑C176 0.40 

緑C177 0.30 

緑C178 0.70 

緑C179 0.20 

緑C180 0.30 

緑C181 0.20 

緑C182 0.30 

緑C183 0.70 

緑C184 0.30 

1.30 

0.85 

0.34 

1.45 

0.58 

1.72 

1.71 

0.47 

0.65 

0.43 

0.24 

0.77 

0.63 

3.11 

1.35 

1.04 

0.43 

2.39 

0.45 

0.54 

1.53 

0.49 

1.03 

0.52 

1.09 

0.52 

0.33 

0.24 

1.22 

2.04 

0.74 

0.09 

0.27 

0.59 

0.86 

1.01 

0.49 

0.81 

0.52 

0.45 

0.35 

0.53 

0.58 

0.23 

0.76 

0.68 

0.13 

胸壁　G2-G1

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

ラーメン構造部 終点側側壁

橋台正面

胸壁　G3-G2



緑C185 0.30 

緑C186 0.30 

緑C187 0.30 

緑C188 0.30 

緑C189 0.50 

緑C190 0.50 

緑C191 0.50 

緑C192 0.30 

緑C193 0.50 

緑C194 0.30 

緑C195 0.20 

緑C196 0.30 

緑C197 0.20 

緑C198 0.20 

緑C199 0.30 

緑C200 0.30 

緑C201 0.20 

緑C202 0.30 

緑C203 0.30 

緑C204 0.50 

緑C205 0.50 

緑C206 0.50 

緑C207 0.40 

緑C208 0.40 

緑C209 0.30 

緑C210 0.50 

緑C211 0.20 

緑C212 0.20 

緑C213 0.30 

緑C214 0.30 

緑C215 0.30 

緑C216 0.40 

緑C217 0.40 

緑C218 0.40 

緑C219 0.40 

緑C220 0.30 

緑C221 0.20 

緑C222 0.20 

緑C223 0.40 

緑C224 0.30 

緑C225 0.30 

緑C226 0.50 

緑C227 0.30 

緑C228 0.20 

緑C229 0.40 

緑C230 0.30 

緑C231 0.30 

0.78 

0.80 

0.79 

0.48 

0.68 

0.11 

0.34 

0.35 

0.40 

0.66 

0.12 

0.96 

0.50 

0.55 

0.35 

0.47 

0.16 

1.11 

0.81 

1.25 

0.71 

0.20 

0.58 

1.58 

0.52 

1.19 

0.45 

0.52 

0.76 

3.06 

0.67 

0.64 

0.39 

0.57 

1.32 

0.43 

0.85 

0.59 

1.44 

0.22 

0.74 

0.83 

0.30 

1.01 

1.10 

0.80 

1.03 

胸壁　G2-G1

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

橋台正面

竪壁



緑C232 0.50 

緑C233 0.20 

緑C234 0.20 

緑C235 0.20 

緑C236 0.20 

緑C237 0.20 

緑C238 0.40 

緑C239 0.70 

緑C240 0.50 

緑C241 0.70 

緑C242 0.50 

緑C243 0.30 

緑C244 0.30 

緑C245 0.30 

緑C246 0.40 

緑C247 0.40 

緑C248 0.20 

緑C249 0.20 

緑C250 0.30 

緑C251 0.30 

緑C252 0.40 

緑C253 0.30 

緑C254 0.40 

緑C255 0.50 

緑C256 0.40 

緑C257 0.40 

緑C258 0.40 

緑C259 0.30 

緑C260 0.30 

緑C261 0.20 

緑C262 0.80 

緑C263 0.30 

緑C264 0.40 

緑C265 0.20 

緑C266 0.50 

緑C267 0.30 

緑C268 0.20 

緑C269 0.20 

緑C270 0.30 

緑C271 0.70 

緑C272 0.50 

緑C273 0.30 

緑C274 0.60 

緑C275 0.80 

緑C276 0.40 

緑C277 0.50 

緑C278 0.50 

0.69 

1.05 

0.38 

0.66 

0.65 

0.53 

2.17 

1.03 

0.71 

2.61 

0.77 

0.63 

0.45 

0.67 

1.13 

1.74 

0.25 

0.57 

0.44 

0.23 

0.99 

0.45 

0.75 

1.19 

0.34 

0.20 

0.76 

0.20 

0.63 

0.72 

0.50 

0.62 

0.62 

0.19 

0.45 

2.13 

0.60 

0.39 

0.10 

0.57 

0.39 

0.63 

1.31 

1.30 

0.48 

0.85 

1.06 

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

橋台正面 竪壁



緑C279 0.20 

緑C280 0.40 

緑C281 0.40 

緑C282 0.40 

緑C283 0.20 

緑C284 0.40 

緑C285 0.20 

緑C286 0.30 

緑C287 0.30 

緑C288 0.30 

緑C289 0.30 

緑C290 0.30 

緑C291 0.20 

緑C292 0.40 

緑C293 0.50 

緑C294 0.80 

緑C295 0.50 

緑C296 0.40 

緑C297 0.70 

緑C298 0.40 

緑C299 0.40 

緑C300 0.30 

緑C301 0.30 

緑C302 0.50 

緑C303 0.50 

緑C304 0.20 

緑C305 0.20 

緑C306 0.60 

緑C307 0.70 

緑C308 0.80 

緑C309 0.30 

緑C310 0.30 

緑C311 0.30 

緑C312 0.50 

緑C313 0.30 

緑C314 0.20 

緑C315 0.20 

緑C316 0.20 

緑C317 0.20 

緑C318 0.30 

緑C319 0.20 

緑C320 0.30 

緑C321 0.30 

緑C322 0.30 

緑C323 0.20 

緑C324 0.20 

緑C325 0.40 

0.32 

0.47 

0.18 

0.15 

0.35 

0.67 

0.20 

0.53 

0.14 

0.49 

0.67 

0.96 

0.27 

0.17 

1.08 

0.15 

0.97 

0.53 

0.66 

0.30 

0.34 

0.26 

0.98 

1.08 

2.04 

0.25 

0.10 

0.65 

1.27 

1.33 

0.68 

0.41 

1.35 

0.96 

0.91 

0.43 

0.07 

0.24 

1.36 

0.33 

0.08 

0.57 

1.56 

0.42 

0.58 

0.67 

0.89 

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

橋台正面 竪壁

ラーメン構造部
左側面

（右車線）



緑C326 0.20 

緑C327 0.30 

緑C328 0.50 

緑C329 0.80 

緑C330 0.30 

緑C331 0.20 

緑C332 0.80 

緑C333 0.20 

緑C334 0.20 

緑C335 0.50 

緑C336 0.50 

緑C337 0.30 

緑C338 0.50 

緑C339 0.50 

緑C340 0.80 

緑C341 0.20 

緑C342 0.90 

緑C343 0.30 

緑C344 0.70 

緑C345 0.40 

緑C346 0.90 

緑C347 0.80 

緑C348 0.50 

緑C349 0.50 

緑C350 0.30 

緑C351 0.30 

緑C352 0.30 

緑C353 0.30 

緑C354 0.50 

緑C355 0.50 

緑C356 0.30 

緑C357 0.30 

緑C358 0.30 

緑C359 0.30 

緑C360 0.30 

緑C361 0.30 

緑C362 0.60 

緑C363 0.20 

緑C364 0.30 

緑C365 0.70 

緑C366 0.50 

緑C367 0.50 

緑C368 0.50 

緑C369 0.60 

緑C370 0.30 

緑C371 0.30 

緑C372 0.30 

0.86 

0.27 

1.20 

2.01 

0.30 

0.32 

0.89 

0.74 

0.62 

1.10 

0.49 

0.47 

0.70 

0.47 

1.22 

0.14 

0.62 

0.21 

0.45 

0.37 

0.77 

0.38 

0.43 

0.59 

0.51 

0.12 

0.26 

0.23 

0.45 

0.41 

0.27 

0.16 

0.35 

0.31 

0.36 

0.46 

1.12 

0.43 

0.32 

0.71 

0.98 

0.27 

0.66 

0.64 

0.90 

0.33 

1.02 

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

ラーメン構造部

左側面
（右車線）

右側面
（左車線）



緑C373 0.30 

緑C374 0.30 

緑C375 0.70 

緑C376 0.70 

緑C377 0.50 

緑C378 0.40 

緑C379 0.30 

緑C380 0.60 

緑C381 0.50 

緑C382 0.90 

緑C383 0.30 

緑C384 0.30 

緑C385 0.30 

緑C386 0.40 

緑C387 0.50 

緑C388 0.30 

緑C389 0.80 

緑C390 0.30 

緑C391 0.50 

緑C392 0.50 

緑C393 0.80 

緑C394 0.70 

緑C395 0.90 

緑C396 0.20 

緑C397 0.50 

緑C398 0.50 

緑C399 0.50 

緑C400 0.90 

緑C401 0.90 

緑C402 0.50 

緑C403 0.80 

緑C404 0.80 

緑C405 0.50 

緑C406 0.50 

緑C407 0.50 

緑C408 0.50 

緑C409 0.50 

緑C410 0.50 

緑C411 0.30 

緑C412 0.80 

緑C413 0.80 

緑C414 0.50 

緑C415 0.70 

緑C416 0.80 

緑C417 0.40 

緑C418 0.50 

緑C419 0.50 

0.37 

0.36 

0.43 

0.30 

1.23 

0.68 

0.50 

0.50 

0.56 

0.93 

0.48 

0.49 

0.53 

0.78 

1.20 

0.77 

2.96 

0.36 

0.22 

0.63 

0.59 

0.72 

3.60 

0.40 

0.28 

0.30 

0.19 

0.32 

0.87 

0.49 

0.75 

1.85 

0.27 

0.35 

0.40 

1.61 

0.91 

0.40 

0.38 

0.60 

0.47 

0.87 

0.19 

1.15 

0.16 

1.06 

0.28 

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

ラーメン構造部
右側面

（左車線）



緑C420 0.50 

緑C421 0.50 

緑C422 0.50 

緑C423 0.90 

緑C424 0.40 

緑C425 0.40 

緑C426 0.50 

緑C427 0.70 

緑C428 0.50 

緑C429 0.80 

緑C430 0.30 

緑C431 0.30 

緑C432 0.30 

緑C433 0.70 

緑C434 0.70 

緑C435 0.50 

緑C436 0.70 

緑C437 0.70 

緑C438 0.80 

緑C439 0.90 

緑C440 0.30 

緑C441 0.30 

緑C442 0.20 

緑C443 0.30 

緑C444 0.30 

緑C445 0.20 

緑C446 0.30 

緑C447 0.40 

緑C448 0.20 

緑C449 0.80 

緑C450 0.50 

緑C451 0.20 

緑C452 0.30 

緑C453 0.40 

緑C454 0.40 

緑C455 0.20 

緑C456 0.80 

緑C457 0.20 

緑C458 0.20 

緑C459 0.30 

緑C460 0.60 

緑C461 0.60 

緑C462 0.30 

緑C463 0.30 

緑C464 0.40 

緑C465 0.40 

緑C466 0.40 

0.17 

0.57 

0.44 

0.40 

1.01 

0.34 

0.63 

1.02 

1.78 

1.31 

0.98 

0.27 

0.95 

0.65 

0.14 

0.50 

0.83 

0.43 

0.27 

1.30 

0.74 

0.52 

0.65 

1.36 

0.56 

0.58 

0.97 

2.86 

0.52 

1.71 

1.41 

0.16 

0.18 

0.34 

0.36 

0.32 

0.52 

0.27 

0.69 

0.26 

1.63 

1.73 

0.61 

0.50 

0.40 

0.22 

1.56 

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

ラーメン構造部
右側面

（左車線）



右車線側 緑C467 0.20 

緑C468 0.70 

緑C469 0.40 

緑C470 0.50 

緑C471 0.50 

緑C472 0.80 

緑C473 0.30 

緑C474 0.20 

緑C475 0.20 

緑C476 0.50 

緑C477 0.70 

緑C478 0.20 

緑C479 0.20 

緑C480 0.20 

0.39 

頂版 青C1 1.40 

起点側側壁 青C2 1.10 

青C3 1.00 

青C4 1.00 

青C5 2.00 

青C6 1.10 

青C7 1.00 

青C8 1.00 

青C9 1.00 

青C10 1.30 

青C11 1.10 

青C12 3.00 

青C13 4.00 

青C14 2.50 

青C15 1.00 

青C16 1.00 

青C17 4.00 

青C18 1.50 

青C19 1.50 

青C20 1.10 

青C21 2.20 

青C22 2.20 

青C23 2.20 

青C24 2.20 

青C25 1.70 

青C26 0.70 

青C27 1.20 

青C28 1.00 

青C29 2.00 

青C30 1.00 

青C31 1.50 

青C32 3.00 

0.18 

0.14 

0.90 

0.36 

0.62 

0.31 

0.30 

0.17 

0.38 

0.19 

0.18 

0.63 

0.16 

0.19 

ひびわれ0.2以上1.0㎜未満合計 356.61 

2.06 

2.03 

1.74 

0.90 

0.80 

1.00 

0.28 

1.94 

1.24 

1.21 

0.73 

0.80 

0.77 

0.19 

0.21 

0.18 

0.11 

0.63 

0.99 

0.74 

0.12 

0.54 

0.14 

2.59 

1.14 

1.21 

1.06 

0.80 

1.01 

1.51 

1.21 

0.28 

左車線側

ラーメン構造部

終点側側壁

胸壁（左車線）

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

台座
G2-G1

ひびわれ　　　　　　　
1.0mm以上5.0mm未満

橋台正面

竪壁

ラーメン構造部
左側面

（右車線）



青C33 2.00 

青C34 3.00 

青C35 3.00 

青C36 3.00 

右側面（左車線） 青C37 4.00 

青C38 1.10 

青C39 2.00 

青C40 1.10 

青C41 1.10 

青C42 2.00 

青C43 1.20 

青C44 1.10 

青C45 1.10 

青C46 1.20 

青C47 3.00 

青C48 1.00 

青C49 1.10 

青C50 1.00 

青C51 1.00 

青C52 1.00 

青C53 1.00 

青C54 1.00 

青C55 1.50 

青C56 1.50 

青C57 1.20 

青C58 1.00 

青C59 2.00 

青C60 1.10 

青C61 2.00 

青C62 1.10 

青C63 1.10 

青C64 1.10 

青C65 4.00 

青C66 2.00 

青C67 1.00 

青C68 1.00 

青C69 1.30 

青C70 1.30 

青C71 1.30 

青C72 1.70 

青C73 1.00 

青C74 1.10 

青C75 1.50 

青C76 1.00 

青C77 2.00 

右車線側 青C78 2.00 

G2-G1 青C79 4.00 

0.60 

0.23 

0.17 

0.48 

0.14 

0.40 

0.46 

0.18 

0.42 

0.52 

0.51 

0.64 

0.82 

0.94 

2.21 

0.42 

0.20 

0.26 

0.38 

0.14 

0.22 

1.52 

0.83 

0.97 

2.28 

0.86 

2.26 

0.60 

1.01 

0.13 

0.45 

0.35 

1.64 

1.06 

0.23 

0.21 

0.12 

0.33 

0.95 

1.95 

0.16 

0.69 

1.77 

1.39 

2.05 

0.97 

0.41 

左側面
（右車線）

台座

ひびわれ　　　　　　　
1.0mm以上5.0mm未満

ラーメン構造部

右側面
（左車線）



青C80 1.00 

青C81 1.00 

青C82 1.50 

青C83 2.00 

青C84 1.00 

青C85 3.00 

青C86 2.50 

青C87 1.10 

青C88 4.00 

1.68 

A2橋台

幅(mm)

緑C1 0.70 

緑C2 0.70 

緑C3 0.40 

緑C4 0.40 

緑C5 0.40 

緑C6 0.40 

緑C7 0.40 

緑C8 0.40 

緑C9 0.50 

緑C10 0.50 

緑C11 0.50 

緑C12 0.50 

緑C13 0.50 

緑C14 0.50 

緑C15 0.50 

緑C16 0.50 

緑C17 0.50 

緑C18 0.50 

緑C19 0.50 

緑C20 0.70 

緑C21 0.70 

緑C22 0.70 

緑C23 0.70 

緑C24 0.70 

緑C25 0.40 

緑C26 0.70 

緑C27 0.40 

緑C28 0.40 

緑C29 0.40 

緑C30 0.60 

緑C31 0.60 

緑C32 0.60 

緑C33 0.60 

緑C34 0.60 

0.43 

0.95 

0.64 

0.42 

0.12 

0.11 

0.16 

0.11 

0.14 

ひびわれ1.0㎜以上5.0㎜未満合計 68.77 

損傷数量

延長(m)

1.70 

0.70 

1.79 

0.17 

0.91 

0.56 

0.10 

0.45 

0.32 

0.34 

0.30 

0.51 

0.31 

0.22 

0.21 

0.77 

0.46 

0.60 

0.28 

0.61 

0.38 

2.19 

0.26 

0.32 

0.70 

0.37 

0.94 

0.51 

0.31 

0.26 

1.33 

1.35 

0.62 

0.30 

G2-G1

左車線側

損傷種別 部材 損傷№ 備　　考

ひびわれ　　　　　　　
1.0mm以上5.0mm未満

台座

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

ラーメン構造部 起点側ハンチ



緑C35 0.60 

緑C36 0.60 

緑C37 0.60 

緑C38 0.35 

緑C39 0.35 

緑C40 0.35 

緑C41 0.40 

緑C42 0.35 

緑C43 0.35 

緑C44 0.35 

緑C45 0.35 

緑C46 0.40 

緑C47 0.40 

緑C48 0.25 

緑C49 0.25 

緑C50 0.40 

緑C51 0.60 

緑C52 0.60 

緑C53 0.60 

緑C54 0.25 

緑C55 0.75 

緑C56 0.30 

緑C57 0.30 

緑C58 0.30 

緑C59 0.60 

緑C60 0.60 

緑C61 0.60 

緑C62 0.50 

緑C63 0.50 

緑C64 0.50 

緑C65 0.50 

緑C66 0.30 

緑C67 0.40 

緑C68 0.50 

緑C69 0.50 

緑C70 0.50 

緑C71 0.60 

緑C72 0.70 

緑C73 0.25 

緑C74 0.40 

緑C75 0.50 

緑C76 0.50 

緑C77 0.30 

緑C78 0.20 

緑C79 0.30 

緑C80 0.30 

緑C81 0.30 

0.15 

0.30 

0.84 

0.60 

0.82 

1.07 

1.32 

0.55 

0.76 

0.74 

0.12 

0.56 

0.35 

0.41 

0.55 

0.36 

0.74 

0.18 

0.45 

0.26 

1.57 

0.70 

1.19 

0.25 

1.03 

0.92 

1.14 

0.48 

0.87 

1.98 

1.51 

0.40 

0.48 

0.67 

0.77 

1.76 

0.62 

1.71 

0.63 

1.09 

0.36 

0.63 

0.79 

0.53 

0.15 

0.90 

0.21 

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

ラーメン構造部

起点側ハンチ

頂版



緑C82 0.30 

緑C83 0.30 

緑C84 0.30 

緑C85 0.30 

緑C86 0.30 

緑C87 0.40 

緑C88 0.40 

緑C89 0.50 

緑C90 0.50 

緑C91 0.50 

緑C92 0.50 

緑C93 0.40 

緑C94 0.40 

緑C95 0.30 

緑C96 0.40 

緑C97 0.40 

緑C98 0.25 

緑C99 0.30 

緑C100 0.30 

緑C101 0.30 

緑C102 0.25 

緑C103 0.30 

緑C104 0.20 

緑C105 0.20 

緑C106 0.50 

緑C107 0.80 

緑C108 0.20 

緑C109 0.25 

緑C110 0.20 

緑C111 0.20 

緑C112 0.20 

緑C113 0.20 

緑C114 0.45 

緑C115 0.30 

緑C116 0.30 

緑C117 0.30 

緑C118 0.20 

緑C119 0.20 

緑C120 0.50 

緑C121 0.20 

緑C122 0.20 

緑C123 0.50 

緑C124 0.50 

緑C125 0.20 

緑C126 0.20 

緑C127 0.40 

緑C128 0.40 

0.46 

1.17 

0.10 

1.07 

0.36 

0.76 

0.89 

0.74 

1.22 

0.63 

0.45 

0.46 

0.40 

0.60 

0.33 

3.02 

1.38 

0.77 

0.30 

0.26 

0.54 

0.36 

1.07 

0.60 

1.44 

0.80 

0.42 

0.48 

0.55 

0.79 

0.45 

0.51 

0.82 

0.26 

1.25 

1.68 

0.25 

0.45 

2.84 

0.30 

0.21 

1.77 

0.72 

1.30 

0.74 

1.32 

0.94 

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

ラーメン構造部 頂版



緑C129 0.60 

緑C130 0.60 

緑C131 0.60 

緑C132 0.30 

緑C133 0.30 

緑C134 0.30 

緑C135 0.25 

緑C136 0.25 

緑C137 0.25 

緑C138 0.80 

緑C139 0.35 

緑C140 0.20 

緑C141 0.20 

緑C142 0.50 

緑C143 0.20 

緑C144 0.30 

緑C145 0.20 

緑C146 0.40 

緑C147 0.40 

緑C148 0.60 

緑C149 0.50 

緑C150 0.20 

緑C151 0.50 

緑C152 0.50 

緑C153 0.50 

緑C154 0.50 

緑C155 0.40 

緑C156 0.40 

緑C157 0.40 

緑C158 0.30 

緑C159 0.30 

緑C160 0.50 

緑C161 0.50 

緑C162 0.40 

緑C163 0.80 

緑C164 0.40 

緑C165 0.20 

緑C166 0.30 

緑C167 0.30 

緑C168 0.50 

緑C169 0.20 

緑C170 0.30 

緑C171 0.30 

緑C172 0.30 

緑C173 0.30 

緑C174 0.50 

緑C175 0.30 

1.01 

0.22 

0.95 

0.87 

0.71 

0.47 

0.49 

0.22 

0.68 

0.55 

1.16 

0.28 

1.07 

1.05 

0.44 

0.34 

0.92 

0.60 

0.25 

1.94 

0.75 

0.35 

1.66 

0.45 

0.87 

0.54 

0.51 

1.20 

1.02 

0.73 

0.79 

1.67 

0.14 

1.33 

1.15 

0.23 

0.32 

0.76 

0.13 

1.43 

0.49 

0.86 

0.35 

0.81 

0.20 

0.46 

0.70 

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

ラーメン構造部

頂版

終点側ハンチ



緑C176 0.40 

緑C177 0.50 

緑C178 0.30 

緑C179 0.30 

緑C180 0.30 

緑C181 0.30 

緑C182 0.30 

緑C183 0.30 

緑C184 0.50 

緑C185 0.50 

緑C186 0.40 

緑C187 0.40 

緑C188 0.40 

緑C189 0.40 

緑C190 0.30 

緑C191 0.50 

緑C192 0.30 

緑C193 0.60 

緑C194 0.30 

緑C195 0.30 

緑C196 0.40 

緑C197 0.40 

緑C198 0.40 

緑C199 0.40 

緑C200 0.40 

緑C201 0.30 

緑C202 0.30 

緑C203 0.30 

緑C204 0.30 

緑C205 0.30 

緑C206 0.90 

緑C207 0.90 

緑C208 0.90 

緑C209 0.90 

緑C210 0.90 

緑C211 0.90 

緑C212 0.40 

緑C213 0.40 

緑C214 0.70 

緑C215 0.30 

緑C216 0.35 

緑C217 0.35 

緑C218 0.35 

緑C219 0.40 

緑C220 0.40 

緑C221 0.40 

緑C222 0.30 

1.61 

1.32 

1.08 

1.14 

0.16 

0.54 

1.45 

0.43 

0.24 

1.64 

0.83 

0.39 

0.50 

0.99 

0.95 

0.72 

0.61 

0.89 

0.37 

0.43 

0.43 

0.24 

0.31 

0.17 

0.90 

0.57 

0.14 

0.26 

0.44 

0.56 

1.10 

0.28 

0.32 

0.24 

0.61 

0.34 

0.30 

0.38 

1.40 

1.85 

1.10 

0.82 

0.14 

0.93 

0.32 

0.39 

0.90 

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

ラーメン構造部

終点側ハンチ

終点側側壁



緑C223 0.40 

緑C224 0.40 

緑C225 0.20 

緑C226 0.40 

緑C227 0.40 

緑C228 0.30 

緑C229 0.30 

緑C230 0.55 

緑C231 0.55 

緑C232 0.55 

緑C233 0.55 

緑C234 0.55 

緑C235 0.55 

緑C236 0.55 

緑C237 0.40 

緑C238 0.50 

緑C239 0.50 

緑C240 0.50 

緑C241 0.40 

緑C242 0.40 

緑C243 0.40 

緑C244 0.40 

緑C245 0.30 

緑C246 0.30 

緑C247 0.30 

緑C248 0.40 

緑C249 0.40 

緑C250 0.40 

緑C251 0.40 

緑C252 0.40 

緑C253 0.40 

緑C254 0.40 

緑C255 0.40 

緑C256 0.50 

緑C257 0.50 

緑C258 0.50 

緑C259 0.35 

緑C260 0.35 

緑C261 0.45 

緑C262 0.45 

緑C263 0.45 

緑C264 0.45 

緑C265 0.45 

緑C266 0.30 

緑C267 0.30 

緑C268 0.30 

緑C269 0.30 

0.57 

0.70 

0.41 

0.48 

1.03 

0.27 

0.47 

0.23 

0.28 

0.37 

0.33 

0.15 

0.15 

0.53 

0.98 

0.33 

0.34 

1.02 

0.18 

0.29 

0.60 

0.48 

0.75 

0.30 

0.10 

0.59 

0.17 

0.43 

0.29 

0.81 

0.21 

0.59 

0.32 

0.97 

0.33 

0.71 

0.55 

0.68 

0.81 

0.37 

0.46 

0.24 

0.30 

0.66 

0.65 

0.55 

0.29 

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

ラーメン構造部 終点側側壁



緑C270 0.30 

緑C271 0.30 

緑C272 0.35 

緑C273 0.45 

緑C274 0.45 

緑C275 0.45 

緑C276 0.30 

緑C277 0.50 

緑C278 0.30 

緑C279 0.30 

緑C280 0.30 

緑C281 0.50 

緑C282 0.25 

緑C283 0.25 

緑C284 0.30 

緑C285 0.30 

緑C286 0.30 

緑C287 0.30 

緑C288 0.30 

緑C289 0.30 

緑C290 0.30 

緑C291 0.30 

緑C292 0.40 

緑C293 0.40 

緑C294 0.30 

緑C295 0.30 

緑C296 0.30 

緑C297 0.50 

緑C298 0.50 

緑C299 0.35 

緑C300 0.50 

緑C301 0.25 

緑C302 0.25 

緑C303 0.25 

緑C304 0.50 

緑C305 0.60 

緑C306 0.50 

緑C307 0.20 

緑C308 0.30 

緑C309 0.50 

緑C310 0.30 

緑C311 0.35 

緑C312 0.35 

緑C313 0.80 

緑C314 0.40 

緑C315 0.40 

緑C316 0.20 

0.34 

0.30 

0.50 

0.37 

0.26 

0.28 

0.47 

0.15 

1.35 

0.27 

1.74 

0.41 

0.71 

1.00 

0.50 

0.47 

1.07 

1.05 

0.59 

0.34 

0.50 

0.22 

0.62 

0.79 

0.27 

1.57 

1.05 

1.11 

1.15 

1.26 

1.85 

1.11 

0.14 

0.94 

1.05 

0.57 

1.77 

0.42 

0.15 

0.57 

0.83 

1.31 

0.54 

2.00 

0.43 

0.69 

0.44 

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

ラーメン構造部

終点側側壁

起点側側壁



緑C317 0.30 

緑C318 0.30 

緑C319 0.35 

緑C320 0.20 

緑C321 0.30 

緑C322 0.30 

緑C323 0.30 

緑C324 0.50 

緑C325 0.30 

緑C326 0.20 

緑C327 0.20 

緑C328 0.30 

緑C329 0.30 

緑C330 0.40 

緑C331 0.40 

緑C332 0.40 

緑C333 0.40 

緑C334 0.40 

緑C335 0.50 

緑C336 0.30 

緑C337 0.50 

緑C338 0.50 

緑C339 0.30 

緑C340 0.30 

緑C341 0.30 

緑C342 0.30 

緑C343 0.30 

緑C344 0.70 

緑C345 0.70 

緑C346 0.70 

緑C347 0.20 

緑C348 0.20 

緑C349 0.30 

緑C350 0.70 

緑C351 0.30 

緑C352 0.50 

緑C353 0.50 

緑C354 0.50 

緑C355 0.70 

緑C356 0.30 

緑C357 0.40 

緑C358 0.20 

緑C359 0.50 

緑C360 0.20 

胸壁（右車線） 緑C361 0.50 

緑C362 0.70 

緑C363 0.70 

0.99 

0.56 

1.19 

0.80 

1.48 

0.34 

0.44 

0.36 

1.11 

0.86 

0.66 

0.50 

0.58 

0.22 

0.89 

0.58 

0.30 

0.33 

0.26 

0.28 

0.40 

0.80 

1.26 

0.60 

0.69 

0.37 

0.55 

0.43 

0.87 

0.47 

0.50 

0.17 

0.48 

0.84 

0.46 

0.47 

0.96 

0.25 

0.41 

0.51 

0.35 

0.59 

0.92 

0.50 

0.30 

0.09 

0.35 

胸壁　左車線

竪壁

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

ラーメン構造部 起点側側壁

橋台正面

胸壁　G1-G2

胸壁　G2-G3



緑C364 0.70 

緑C365 0.70 

緑C366 0.70 

緑C367 0.70 

緑C368 0.70 

緑C369 0.70 

緑C370 0.70 

緑C371 0.50 

緑C372 0.80 

緑C373 0.80 

緑C374 0.80 

緑C375 0.80 

緑C376 0.30 

緑C377 0.20 

緑C378 0.40 

緑C379 0.30 

緑C380 0.40 

緑C381 0.40 

緑C382 0.30 

緑C383 0.80 

緑C384 0.50 

緑C385 0.50 

緑C386 0.50 

緑C387 0.30 

緑C388 0.30 

緑C389 0.50 

緑C390 0.50 

緑C391 0.30 

緑C392 0.50 

緑C393 0.30 

緑C394 0.30 

緑C395 0.20 

緑C396 0.30 

緑C397 0.30 

緑C398 0.50 

緑C399 0.30 

緑C400 0.50 

緑C401 0.30 

緑C402 0.50 

緑C403 0.30 

緑C404 0.80 

緑C405 0.30 

緑C406 0.40 

緑C407 0.20 

緑C408 0.20 

緑C409 0.30 

緑C410 0.30 

0.23 

0.20 

0.21 

0.12 

0.20 

0.36 

0.18 

0.29 

0.27 

0.13 

0.49 

0.37 

0.28 

0.49 

0.63 

0.28 

0.20 

0.30 

1.21 

1.25 

1.24 

0.17 

0.71 

0.47 

0.62 

0.85 

1.45 

0.45 

1.14 

0.49 

0.44 

0.78 

0.96 

0.58 

0.82 

0.18 

0.47 

0.95 

1.73 

0.91 

0.95 

0.54 

0.26 

0.22 

0.19 

1.64 

0.21 

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

橋台正面 竪壁



緑C411 0.30 

緑C412 0.80 

緑C413 0.20 

緑C414 0.20 

緑C415 0.30 

緑C416 0.30 

緑C417 0.30 

緑C418 0.50 

緑C419 0.40 

緑C420 0.20 

緑C421 0.40 

緑C422 0.30 

緑C423 0.30 

緑C424 0.20 

緑C425 0.40 

緑C426 0.20 

緑C427 0.20 

緑C428 0.30 

緑C429 0.50 

緑C430 0.50 

緑C431 0.50 

緑C432 0.30 

緑C433 0.30 

緑C434 0.50 

緑C435 0.50 

緑C436 0.30 

緑C437 0.30 

緑C438 0.50 

緑C439 0.30 

緑C440 0.30 

緑C441 0.30 

緑C442 0.30 

緑C443 0.30 

緑C444 0.60 

緑C445 0.20 

緑C446 0.50 

緑C447 0.30 

緑C448 0.30 

緑C449 0.20 

緑C450 0.20 

緑C451 0.20 

緑C452 0.20 

緑C453 0.30 

緑C454 0.40 

緑C455 0.20 

緑C456 0.20 

緑C457 0.20 

0.73 

1.60 

1.63 

0.69 

0.92 

1.25 

0.88 

1.09 

0.53 

0.31 

0.86 

0.75 

1.35 

0.60 

0.59 

0.34 

1.36 

0.47 

0.84 

0.37 

0.47 

0.72 

1.02 

0.61 

0.35 

0.59 

0.96 

0.92 

0.72 

0.71 

1.23 

0.52 

1.12 

1.14 

0.78 

0.58 

1.34 

1.00 

0.59 

0.75 

0.44 

0.88 

0.98 

1.08 

1.77 

0.57 

0.36 

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

橋台正面 竪壁



緑C458 0.30 

緑C459 0.30 

緑C460 0.50 

緑C461 0.50 

緑C462 0.30 

緑C463 0.35 

緑C464 0.35 

緑C465 0.35 

緑C466 0.35 

緑C467 0.20 

緑C468 0.35 

緑C469 0.50 

緑C470 0.50 

緑C471 0.50 

緑C472 0.50 

緑C473 0.50 

緑C474 0.60 

緑C475 0.60 

緑C476 0.60 

緑C477 0.35 

緑C478 0.30 

緑C479 0.30 

緑C480 0.50 

緑C481 0.30 

緑C482 0.45 

緑C483 0.30 

緑C484 0.60 

緑C485 0.60 

緑C486 0.60 

緑C487 0.40 

緑C488 0.70 

緑C489 0.70 

緑C490 0.80 

緑C491 0.50 

緑C492 0.50 

緑C493 0.50 

緑C494 0.50 

緑C495 0.40 

緑C496 0.30 

緑C497 0.25 

緑C498 0.60 

緑C499 0.40 

緑C500 0.40 

緑C501 0.40 

緑C502 0.35 

緑C503 0.35 

緑C504 0.30 

1.56 

0.16 

0.28 

0.88 

0.85 

0.30 

0.51 

0.66 

0.55 

0.57 

0.64 

0.07 

0.52 

0.18 

0.34 

0.14 

0.62 

0.36 

1.94 

0.82 

0.98 

0.63 

0.79 

1.00 

0.83 

0.45 

1.02 

0.24 

0.47 

0.79 

1.65 

1.19 

2.68 

1.09 

1.08 

0.94 

0.40 

0.77 

0.53 

0.31 

0.61 

0.35 

0.46 

0.43 

0.48 

0.67 

0.54 

橋台正面 竪壁

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

ラーメン構造部
左側面

（左車線）



緑C505 0.30 

緑C506 0.90 

緑C507 0.20 

緑C508 0.90 

緑C509 0.50 

緑C510 0.30 

緑C511 0.30 

緑C512 0.40 

緑C513 0.20 

緑C514 0.40 

緑C515 0.20 

緑C516 0.30 

緑C517 0.20 

緑C518 0.40 

緑C519 0.50 

緑C520 0.90 

緑C521 0.50 

緑C522 0.20 

緑C523 0.30 

緑C524 0.20 

緑C525 0.50 

緑C526 0.80 

緑C527 0.80 

緑C528 0.80 

緑C529 0.20 

緑C530 0.30 

緑C531 0.50 

緑C532 0.30 

緑C533 0.20 

緑C534 0.50 

緑C535 0.20 

緑C536 0.50 

緑C537 0.40 

緑C538 0.20 

緑C539 0.50 

緑C540 0.50 

緑C541 0.50 

緑C542 0.50 

緑C543 0.50 

緑C544 0.20 

緑C545 0.20 

緑C546 0.40 

緑C547 0.40 

緑C548 0.20 

緑C549 0.30 

緑C550 0.20 

緑C551 0.20 

0.42 

2.87 

0.25 

0.50 

2.06 

0.89 

2.34 

1.51 

1.53 

1.18 

0.44 

0.67 

1.15 

1.08 

0.33 

0.41 

0.25 

0.14 

0.21 

0.20 

0.14 

0.96 

0.68 

0.48 

0.24 

0.47 

0.14 

0.40 

0.29 

0.70 

0.32 

0.46 

0.54 

0.17 

0.18 

0.27 

0.22 

0.22 

0.22 

0.43 

0.28 

0.58 

0.75 

0.92 

0.85 

0.20 

0.30 

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

ラーメン構造部
左側面

（左車線）



緑C552 0.80 

緑C553 0.50 

緑C554 0.70 

緑C555 0.65 

緑C556 0.30 

緑C557 0.30 

緑C558 0.40 

緑C559 0.50 

緑C560 0.40 

緑C561 0.65 

緑C562 0.65 

緑C563 0.80 

緑C564 0.80 

緑C565 0.40 

緑C566 0.30 

緑C567 0.70 

緑C568 0.70 

緑C569 0.70 

緑C570 0.70 

緑C571 0.70 

緑C572 0.70 

緑C573 0.70 

緑C574 0.70 

緑C575 0.70 

緑C576 0.30 

緑C577 0.30 

緑C578 0.30 

緑C579 0.60 

緑C580 0.60 

緑C581 0.40 

緑C582 0.70 

緑C583 0.30 

緑C584 0.40 

緑C585 0.50 

緑C586 0.50 

緑C587 0.30 

緑C588 0.30 

緑C589 0.30 

緑C590 0.70 

緑C591 0.70 

緑C592 0.70 

緑C593 0.70 

緑C594 0.30 

緑C595 0.50 

緑C596 0.20 

緑C597 0.90 

緑C598 0.50 

0.47 

0.22 

0.60 

0.08 

0.14 

0.29 

0.20 

0.31 

0.24 

0.24 

0.23 

0.91 

0.28 

0.33 

0.73 

0.78 

0.55 

0.60 

0.16 

0.54 

0.33 

0.28 

1.03 

0.47 

0.34 

0.26 

0.62 

1.09 

0.32 

0.63 

0.59 

0.11 

0.45 

0.15 

0.18 

0.12 

0.22 

0.74 

0.98 

0.51 

0.33 

0.07 

0.21 

0.08 

0.32 

1.07 

1.11 

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

ラーメン構造部

左側面
（左車線）

右側面
（右車線）



緑C599 0.40 

緑C600 0.80 

緑C601 0.25 

緑C602 0.40 

緑C603 0.40 

緑C604 0.40 

緑C605 0.40 

緑C606 0.40 

緑C607 0.40 

緑C608 0.50 

緑C609 0.80 

緑C610 0.70 

緑C611 0.70 

緑C612 0.70 

緑C613 0.30 

緑C614 0.30 

緑C615 0.70 

緑C616 0.50 

緑C617 0.80 

緑C618 0.80 

緑C619 0.50 

緑C620 0.50 

緑C621 0.50 

緑C622 0.80 

緑C623 0.50 

緑C624 0.70 

緑C625 0.30 

緑C626 0.30 

緑C627 0.30 

緑C628 0.30 

緑C629 0.60 

緑C630 0.70 

緑C631 0.70 

緑C632 0.30 

緑C633 0.80 

緑C634 0.80 

緑C635 0.80 

緑C636 0.80 

緑C637 0.80 

緑C638 0.80 

緑C639 0.80 

緑C640 0.80 

緑C641 0.80 

緑C642 0.50 

緑C643 0.30 

緑C644 0.30 

緑C645 0.30 

0.86 

0.97 

0.48 

1.08 

0.86 

0.12 

0.31 

0.33 

0.34 

0.26 

0.16 

0.37 

0.37 

0.17 

0.38 

0.78 

2.69 

0.55 

0.18 

0.61 

0.20 

0.23 

0.73 

1.09 

0.35 

0.21 

0.45 

0.75 

0.93 

0.99 

0.45 

0.44 

0.19 

0.37 

0.63 

0.16 

0.15 

0.24 

0.20 

2.37 

0.15 

0.73 

1.11 

0.44 

1.10 

0.20 

0.13 

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

ラーメン構造部
右側面

（右車線）



緑C646 0.30 

緑C647 0.35 

緑C648 0.35 

緑C649 0.60 

緑C650 0.40 

緑C651 0.80 

緑C652 0.80 

緑C653 0.80 

緑C654 0.50 

緑C655 0.80 

緑C656 0.30 

緑C657 0.30 

緑C658 0.30 

緑C659 0.30 

緑C660 0.30 

緑C661 0.30 

緑C662 0.30 

緑C663 0.30 

左車線 緑C664 0.80 

G1-G2 緑C665 0.20 

緑C666 0.30 

緑C667 0.20 

緑C668 0.30 

緑C669 0.40 

緑C670 0.80 

0.43 

青C1 1.50 

青C2 1.00 

青C3 1.00 

青C4 1.20 

青C5 1.60 

青C6 2.20 

終点側ハンチ 青C7 1.80 

青C8 1.30 

青C9 1.00 

起点側側壁 青C10 1.50 

青C11 1.00 

青C12 15.00 

青C13 1.50 

青C14 1.20 

青C15 1.30 

青C16 1.20 

青C17 1.20 

青C18 1.20 

青C19 3.00 

青C20 2.00 

青C21 1.50 

0.21 

0.71 

0.27 

1.02 

0.90 

0.55 

0.78 

0.29 

0.17 

0.20 

0.80 

0.29 

0.27 

0.71 

0.18 

1.42 

0.67 

0.54 

0.27 

0.37 

0.31 

0.31 

0.24 

0.59 

0.74 

ひびわれ0.2以上1.0㎜未満合計 434.68 

2.40 

1.23 

3.50 

1.72 

2.90 

1.25 

1.42 

0.63 

0.38 

3.07 

0.35 

0.42 

0.12 

2.74 

0.22 

0.17 

0.17 

0.82 

1.07 

0.34 

0.31 

G2-G3

頂版

終点側側壁

ひびわれ
0.2mm以上1.0未満

ラーメン構造部
右側面

（右車線）

台座

ひびわれ　　　　　　　
1.0mm以上5.0mm未満

ラーメン構造部

橋台正面 竪壁



青C22 3.00 

青C23 1.50 

青C24 1.00 

青C25 1.20 

青C26 1.00 

青C27 1.00 

青C28 1.00 

青C29 2.00 

青C30 1.80 

青C31 1.80 

青C32 1.20 

青C33 3.00 

青C34 1.00 

青C35 3.00 

青C36 1.10 

青C37 1.10 

青C38 2.00 

青C39 3.00 

青C40 4.00 

青C41 4.00 

青C42 4.00 

青C43 2.20 

青C44 2.00 

青C45 2.20 

青C46 2.20 

青C47 2.00 

青C48 2.00 

青C49 1.20 

青C50 1.40 

青C51 1.50 

青C52 3.00 

青C53 3.00 

青C54 3.00 

青C55 3.00 

青C56 1.90 

青C57 3.00 

青C58 2.00 

青C59 1.00 

青C60 2.00 

青C61 1.50 

青C62 1.50 

青C63 1.20 

青C64 1.00 

青C65 1.50 

青C66 1.20 

青C67 1.00 

青C68 1.00 

0.59 

0.85 

1.56 

1.81 

3.12 

0.34 

0.20 

0.74 

0.46 

0.74 

1.82 

1.83 

0.67 

1.73 

0.71 

0.20 

0.35 

0.24 

2.15 

0.21 

1.17 

1.01 

0.93 

0.57 

0.80 

1.06 

0.36 

0.21 

1.13 

0.53 

0.13 

1.70 

1.83 

0.76 

1.62 

0.29 

3.54 

0.42 

1.55 

1.10 

0.22 

0.66 

1.39 

2.01 

1.53 

0.85 

1.71 

橋台正面 竪壁

左側面
（左車線）ひびわれ　　　　　　　

1.0mm以上5.0mm未満

ラーメン構造部

左側面
（左車線）

右側面
（右車線）



青C69 1.00 

青C70 1.20 

青C71 1.20 

青C72 1.00 

青C73 1.70 

青C74 1.00 

青C75 1.00 

青C76 1.00 

青C77 1.50 

青C78 2.00 

青C79 2.00 

青C80 1.00 

青C81 1.50 

青C82 3.00 

青C83 1.20 

青C84 2.00 

青C85 3.00 

青C86 1.20 

青C87 2.00 

青C88 2.00 

青C89 1.20 

1.89 

(2) 可とう性エポキシ樹脂系ひび割れ充てん工数量表

A1橋台

幅(mm)

橋台正面 竪壁 赤C1 7.00 

赤C2 5.00 

赤C3 7.00 

赤C4 10.00 

赤C5 5.00 

台座 左車線側 赤C6 7.00 

6.83 

A2橋台

幅(mm)

橋台正面 竪壁 赤C1 5.00 

左側面（左車線） 赤C2 5.00 

右側面（右車線） 赤C3 11.00 

7.00 

1.50 

0.70 

1.38 

0.78 

0.48 

1.15 

0.09 

0.12 

0.99 

0.25 

0.17 

1.44 

0.36 

1.79 

0.15 

0.71 

1.09 

0.61 

0.30 

0.59 

0.36 

ひびわれ1.0㎜以上5.0㎜未満合計 89.64 

損傷数量

延長(m)

0.43 

0.76 

1.21 

1.39 

1.09 

0.39 

ひびわれ5.0㎜以上合計 5.27 

損傷数量

延長(m)

0.33 

1.53 

1.77 

ひびわれ5.0㎜以上合計 3.63 

左車線

G1-G2

G2-G3

右車線

損傷種別 部材 損傷№ 備　　考

ラーメン構造部
左側面

（右車線）

損傷種別 部材 損傷№ 備　　考

ひびわれ　　　　　　　　　
5.0㎜以上

ラーメン構造部

ひびわれ　　　　　　　
1.0mm以上5.0mm未満

ラーメン構造部
右側面

（右車線）

台座

ひびわれ　　　　　　　　　
5.0㎜以上



(2) 補修数量総括表

(3) 数量計算

エポキシ樹脂系ひび割れ注入工（1橋あたり）

　補修延長

L ＝ ＝

　平均幅

W ＝ / ＝

  注入深さ

L ＝ （想定） ＝

　注入材（比重：1.1、ロス率20%）

Wt ＝ × × × ×

× ＝

　シール材（比重：1.5）

Wt ＝ × × × ×

＝

　注入器具（0.3ｍ間隔）

ｎ ＝ / ＝

エポキシ樹脂系ひび割れ注入工（10ｍあたり）

　注入材（比重：1.1、ロス率20%）

Wt ＝ × × × ×

× ＝

　シール材（比重：1.5）

Wt ＝ × × × ×

＝

　注入器具（0.3ｍ間隔）

ｎ ＝ / ＝

平均幅 補修延長

(mm) (m)

949.7 949.7 ｍ

1.10 1,000 0.00110 ｍ

0.15 0.15 ｍ

950 0.00110 0.15 1,000 1.1

1.2 206.3 kg

950 0.0020 0.03 1,000 1.5

85.47 kg

950 0.3 3,166 個

10 0.00110 0.15 1,000 1.1

1.2 2.17 kg

10 0.0020 0.03 1,000 1.5

0.90 kg

10 0.3 34 個

工種

ひび割れ注入工法 1.10 949.7

ひび割れ充てん工法 6.92 8.9 



可とう性エポキシ樹脂系ひび割れ充てん工（1橋あたり）

　補修延長

L ＝ ＝

　平均幅

W ＝ ＝

  注入深さ

L ＝ ＝

　注入材（比重：1.3）

Wt ＝ × × × ×

＝

8.90 8.90 ｍ

0.01 0.01 ｍ

0.01 0.010 ｍ

8.90 0.01 0.01 1,000 1.3

1.16 kg



計第　   表

工種別集計表 木の実橋　　

種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

断面修復工

左官工法 ポリマーセメントモルタル ｍ
3

0.19 t=50

断面修復材 kg 306.7 

殻運搬 コンクリート ｍ
3

0.19 

殻処理 コンクリート t 0.44 

断面修復工 集 計 表



A1橋台

横(m) 縦(m) 面積(㎡)

胸壁　右車線 U1 0.30 0.25 0.075 

胸壁　G3-G2 U2 0.20 0.40 0.080 

胸壁　G2-G1 U3 0.10 0.25 0.025 

U4 0.10 0.05 0.005 

U5 0.28 0.05 0.014 

U6 0.90 0.10 0.090 

U7 1.15 0.25 0.288 

U8 ― ― 0.166 CADより

右側面（左車線） U9 0.05 0.05 0.003 

右車線側 U10 0.23 0.20 0.046 

U11 ― ― 1.059 CADより

U12 ― ― 0.992 CADより

2.842 

T1 0.10 0.10 0.010 

T2 0.10 0.10 0.010 

T3 0.10 0.10 0.010 

T4 0.10 0.10 0.010 

T5 0.15 0.15 0.023 

T6 0.15 0.15 0.023 

T7 0.10 0.05 0.005 

台座 G3-G2 T8 0.10 0.25 0.025 

0.115 

ラーメン構造部 終点側ハンチ M1 ― ― 0.499 CADより

0.499 

A2橋台

横(m) 縦(m) 面積(㎡)

U1 ― ― 0.063 CADより

U2 ― ― 0.065 CADより

U3 ― ― 0.122 CADより

U4 ― ― 0.048 CADより

0.298 

頂版 T1 0.05 0.05 0.003 

右側面（右車線） T2 0.10 0.07 0.007 

0.010 

損傷数量

うき・剥落合計

鉄筋・鋼材露出合計

豆板・表面脆弱合計

損傷数量

うき・剥落合計

鉄筋・鋼材露出合計

損傷種別 部材 損傷№ 備考

橋台正面

竪壁

ラーメン構造部
左側面（右車線）

台座
G3-G2

左側面（右車線）

右側面（左車線）

豆板・表面脆弱

損傷種別 部材 損傷№ 備　　考

うき・剥落

ラーメン構造部左側面（左車線）

台座 G2-G3

鉄筋・鋼材露出
ラーメン構造部

うき・剥落

鉄筋・鋼材露出

ラーメン構造部



(2) 補修数量総括表

(3) 数量計算

V ＝ ＝

　断面修復材（ポリマーセメントモルタル 1,630kg/m
3 
）

Wt ＝ × ＝

　殻運搬

V ＝ ＝

　殻処理

Wt ＝ × ＝

損傷面積 復旧体積

(ｍ
2
) (ｍ

3
)

0.188 0.19 ｍ
3

0.188 1,630 306.7 kg

0.188 0.19 ｍ
3

0.188 2.35 0.44 t

工種 部材

左官工法

A1橋台(t=50) 3.456 0.173 

A2橋台(t=50) 0.308 0.015 

計 0.188 



計第　   表

工種別集計表 木の実橋　　

種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

仮設工

足場工

橋台補修足場 掛ｍ
2

244.1 単管足場

ラーメン部補修足場 掛ｍ
2

114.3 単管足場

仮設工 集 計 表



5.11  仮設工

(1) 数量計算

橋台補修足場（単管足場）

A1橋台

A ＝ × ＋ ×

＋ × ＋ × ＝

A2橋台

A ＝ × ＋ ×

＋ × ＝

Σ ＝

ラーメン部補修足場（単管足場）

A1橋台

A ＝ ＝

A2橋台

A ＝ ＝

Σ ＝

(CAD計測)

10.759 2.163 4.5 1.611

5.5 3.736 14.0 4.786 118.07 掛ｍ
2

(CAD計測)

10.529 2.438 12.2 4.498

11.9 3.818 125.98 掛ｍ
2

244.05 掛ｍ
2

59.27 59.27 掛ｍ
2

(CAD計測)

55.00 55.00 掛ｍ
2

(CAD計測)

114.27 掛ｍ
2



　1.1　数量集計表

橋梁名： 中の橋

レ ベ ル 1
工 事 区 分

レ ベ ル 2
工 種

レ ベ ル 3
種 別

レ ベ ル 4
細 別

レ ベ ル 5
規 格

単 位 数 量 備 考

橋梁保全工事 構造物補修工 ひびわれ補修工 ひびわれ注入工　延べ施工量

低圧注入工法 亜硝酸リチウム水溶液 + 超微粒子セメント系 m 636.5 

ひびわれ注入工 1橋当り延べ延長 m 636.5 

シール材

無機系 kg 190.9 

ひびわれ注入材

超微粒子セメント系(亜硝酸リチウム先行注入) kg 59.8 ロス率50%を含む

注入器 低圧注入器 個 2546   設置間隔：250mm間隔

ひびわれ補修工 ひびわれ充填工　延べ施工量 ポリマーセメント系 m 13.8 

ひびわれ充填工 1橋当り延べ延長 m 13.8 

ひびわれ充填材 ポリマーセメント系 kg 2.7 

殻運搬 コンクリート構造物　人力積込

運搬距離10km DID区間:無し(距離は想定)

殻処分 がれき類 m3 - 運搬処理工にて計上

t - 運搬処理工にて計上

仮設工 仮設足場工 単管足場 H≦30m　安全ネット有り 掛m2 287   

交通管理工 交通誘導警備員 人 4   

m3 - 運搬処理工にて計上



ひびわれ補修工

1.2.1 低圧注入工法（ひびわれ注入工）

（１） 延べ施工量

　１） エポキシ樹脂注入材3種

・0.2≦w＜0.5mm

L1 ＝ ＝ m

・0.5≦w＜1.0mm

L2 ＝ ＝ m

・1.0≦w≦5.0mm

L3 ＝ ＝ m

∑L＝ m

　２） 亜硝酸リチウム水溶液 + 超微粒子セメント系

・0.2≦w＜0.5mm

L1 ＝ ＝ m

・0.5≦w＜1.0mm

L2 ＝ ＝ m

・1.0≦w≦5.0mm

L3 ＝ ＝ m

∑L＝ m

（２） シール材

　１） エポキシ樹脂系

w ＝ mm （仮定）

t ＝ mm （仮定）

γ ＝ （仮定）

W ＝ × × × ＝ kg

1.2

　　- 0.00

　　- 0.00

　　- 0.00

0.00

436.58 436.58

152.60 152.60

47.30 47.30

636.48

50

3

1.60

0.00 0.050 0.003 1600 0.00



　２） 無機系

w ＝ mm （仮定）

t ＝ mm （仮定）

γ ＝ （仮定）

W ＝ × × × × ＝ kg

（３） 注入材

　１） エポキシ樹脂注入材3種

・0.2≦w＜0.5mm

w ＝ mm （0.2～0.5mmの平均を仮定）

t ＝ mm （仮定）

γ ＝ （仮定）

W ＝ × × × × ＝ kg

ロス率37%

・0.5≦w＜1.0mm

w ＝ mm （0.5～1.0mmの平均を仮定）

t ＝ mm （仮定）

γ ＝ （仮定）

W ＝ × × × × ＝ kg

ロス率37%

・1.0≦w≦5.0mm

w ＝ mm （1.0～5.0mmの平均を仮定）

t ＝ mm （仮定）

γ ＝ （仮定）

W ＝ × × × × ＝ kg

ロス率37% ∑W＝ kg

150

1

2.00

636.48 0.150 0.001 2.00 1000 190.94

0.35

100

1.15

0.00 0.00035 0.100 1150 1.37 0.00

0.75

100

1.15

0.00 0.00075 0.100 1150 1.37 0.00

3.00

100

1.15

0.00 0.00300 0.100 1150 1.37 0.00

0.00



　２） 超微粒子セメント系（亜硝酸リチウム先行注入）

・0.2≦w＜0.5mm

w ＝ mm （0.2～0.5mmの平均を仮定）

t ＝ mm （仮定）

γ ＝ （仮定）

W ＝ × × × × ＝ kg

ロス率50%

・0.5≦w＜1.0mm

w ＝ mm （0.5～1.0mmの平均を仮定）

t ＝ mm （仮定）

γ ＝ （仮定）

W ＝ × × × × ＝ kg

ロス率50%

・1.0≦w≦5.0mm

w ＝ mm （1.0～5.0mmの平均を仮定）

t ＝ mm （仮定）

γ ＝ （仮定）

W ＝ × × × × ＝ kg

ロス率50% ∑W＝ kg

（４） 注入器　　（低圧注入器）

N ＝ / ＝ 個

0.35

100

0.975

436.58 0.00035 0.100 975 1.50 22.35

0.75

100

0.975

152.60 0.00075 0.100 975 1.50 16.74

3.00

100

0.975

47.30 0.00300 0.100 975 1.50 20.75

59.84

・設置間隔：250mm間隔

636.48 0.25 2546



1.2.2 充てん工法（ひびわれ充填工）

（１） 延べ施工量

　１） ポリマーセメント系

・1.0≦w≦5.0mm

L1 ＝ ＝ m

・5.0mm＜w

L2 ＝ ＝ m

・遊離石灰を伴う

L3 ＝ ＝ m

∑L＝ m

（２） 充填材

　１） ポリマーセメント系

w ＝ mm

t ＝ mm

γ ＝ （仮定）

W ＝ × × × × ＝ kg

1.2.3 殻運搬

（１） コンクリート構造物　人力積込

V ＝ × × ＝ m
3

1.2.4 殻処分　　（がれき類）

V ＝ ＝ m
3

W ＝ × ＝ t

8.68 8.68

5.10 5.10

　　- 0.00

13.78

10

10

1.975

13.78 0.010 0.010 1975 2.72

13.780 0.010 0.010 0.001

0.001 0.001

0.001 2.35t 0.002



1.2.5 ひびわれ延長数量計算書

T A1橋台

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

ひびわれ

w(mm) L(m)

0.70    1.60    

0.30    1.20    

0.70    1.05    

0.50    0.60    

0.60    1.50    

0.40    1.70    

0.40    0.90    

1.00    3.50    

0.40    0.50    

0.50    1.00    

0.30    0.40    

0.30    1.50    

0.20    0.50    

0.20    0.70    

0.30    0.80    

0.20    1.60    

0.20    0.40    

0.60    3.40    

0.50    5.40    

0.20    0.70    

0.30    0.70    

0.20    0.70    

0.20    0.20    

0.30    0.30    

0.50    1.00    

0.50    0.60    

0.80    1.10    

0.50    1.00    

0.30    0.55    

0.45    1.00    

0.30    0.30    

0.20    0.20    

0.40    0.50    

0.50    1.00    

0.30    0.80    

0.60    2.00    

0.20    0.15    

1.00    3.10    

0.30    0.60    

0.30    0.50    

0.30    2.70    

0.30    0.40    

0.30    0.90    

0.30    0.70    

0.20    1.40    

0.30    0.55    

0.20    0.80    

2.00    4.60    

0.40    0.70    

0.30    0.40    

番号 部　位 備　　考



ひびわれ

w(mm) L(m)
番号 部　位 備　　考

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

0.20    0.70    

0.40    0.90    

0.20    0.40    

0.30    0.60    

0.20    0.70    

0.30    1.00    

0.30    0.40    

0.20    0.30    

0.90    1.80    

0.40    0.50    

0.30    0.50    

0.40    2.00    

0.30    0.50    

0.40    0.50    

0.50    0.60    

0.30    0.20    

0.60    0.70    

0.30    0.30    

0.30    0.30    

0.40    0.60    

0.50    1.65    

0.40    0.50    

0.40    0.90    

0.40    2.30    

0.50    1.50    

0.40    0.60    

0.50    1.60    

0.50    0.50    

4.00    0.70    

4.00    0.60    

0.20    0.30    

3.00    1.30    

3.00    1.30    

2.00    0.40    

5.00    1.40    

1.20    0.65    

10.00    2.80    

0.60    2.80    

0.20    1.13    

0.20    0.20    

1.10    0.80    

5.00    1.90    

0.30    0.65    

6.00    2.30    

0.20    0.20    

0.20    1.80    

0.20    0.35    

0.30    0.50    

0.20    0.50    

0.20    1.00    

0.30    0.40    

0.20    0.20    

0.30    0.60    



ひびわれ

w(mm) L(m)
番号 部　位 備　　考

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

0.30    0.40    

0.60    1.30    

0.60    1.40    

0.30    0.30    

0.30    0.40    

0.20    0.50    

0.50    0.60    

0.20    1.20    

0.60    1.70    

0.40    1.50    

0.20    0.20    

0.20    0.40    

0.40    0.50    

0.30    0.60    

0.30    1.00    

0.20    0.50    

0.70    2.05    

0.20    0.15    

0.60    0.75    

0.50    0.80    

0.30    0.50    

0.20    0.25    

0.50    0.70    

0.20    0.30    

0.20    0.40    

0.30    0.30    

0.60    0.60    

0.20    1.00    

1.00    2.60    

0.30    0.50    

0.40    0.50    

0.20    0.75    

0.50    0.65    

0.20    0.30    

0.30    0.60    

0.20    0.40    

0.20    0.15    

0.30    0.15    

0.40    0.40    

0.60    1.80    

0.30    0.70    

0.40    0.70    

0.20    0.30    

2.00    0.80    

0.20    0.50    

0.30    1.15    

0.20    0.35    

0.20    0.60    

0.30    0.50    

0.80    0.70    

0.20    0.15    

0.50    0.40    

0.50    0.40    



ひびわれ

w(mm) L(m)
番号 部　位 備　　考

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

0.40    0.85    

0.40    1.75    

0.20    0.50    

1.00    0.90    

2.00    1.60    

0.20    0.30    

3.00    5.70    

0.70    0.20    

0.70    0.20    

0.20    0.20    

0.50    0.20    

0.30    0.20    

0.50    0.50    

0.70    0.20    

0.60    0.85    

0.50    0.25    

0.60    0.65    

0.20    0.93    

0.20    0.30    

0.30    0.25    

0.20    0.60    

0.40    0.30    

0.30    1.10    

0.50    2.10    

0.80    0.85    

0.20    0.40    

0.40    0.70    

0.50    0.30    

0.50    0.25    

0.70    0.85    

0.30    0.50    

0.50    0.40    

0.20    0.65    

0.50    1.25    

0.70    1.00    

0.70    1.90    

0.30    0.35    

0.30    0.85    

0.30    0.95    

0.30    0.50    

0.20    0.50    

0.20    0.25    

0.30    2.00    

0.30    0.40    

0.40    0.45    

0.20    0.60    

0.30    0.40    

0.20    0.20    

0.40    0.50    

0.30    0.70    

0.70    1.85    

0.30    0.90    

0.40    1.75    



ひびわれ

w(mm) L(m)
番号 部　位 備　　考

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

0.40    0.50    

0.20    1.12    

0.50    1.45    

0.20    0.30    

0.20    0.95    

1.00    1.33    

0.20    0.30    

0.20    0.20    

0.20    0.10    

0.20    0.20    

0.50    0.50    

0.20    0.20    

0.40    0.30    

1.00    3.25    

0.20    1.08    

0.20    0.20    

0.20    0.25    

0.20    0.25    

0.20    0.40    

0.40    0.45    

0.20    0.60    

0.20    0.60    

0.20    0.50    

0.20    1.50    

0.40    1.66    

0.20    0.40    

0.20    1.30    

0.40    0.20    

0.30    1.40    

0.40    0.70    

0.20    0.65    

0.70    1.15    

0.20    0.40    

0.25    0.25    

0.20    0.15    

0.30    1.23    

0.20    0.70    

1.00    1.02    

0.30    0.50    

0.50    0.60    

0.50    0.60    

0.30    0.20    

0.50    0.80    

0.90    2.40    

0.20    0.40    

0.30    0.85    

0.35    1.70    

0.20    0.65    

0.20    0.60    

0.30    0.35    

0.30    0.50    

0.30    3.10    

0.30    0.75    



ひびわれ

w(mm) L(m)
番号 部　位 備　　考

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

0.50    0.60    

0.50    0.50    

0.30    1.90    

0.40    0.40    

0.20    0.45    

0.25    0.35    

1.60    1.64    

0.20    0.25    

0.20    0.25    

0.20    0.25    

0.40    0.83    

0.20    0.60    

0.20    0.25    

0.20    0.25    

0.20    0.10    

4.00    0.65    

0.20    0.35    

0.70    1.25    

0.25    1.25    

0.20    0.45    

0.60    1.60    

0.40    0.55    

0.30    0.45    

0.20    0.80    

0.30    2.35    

0.30    0.50    

0.20    0.20    

0.40    0.50    

0.20    0.30    

0.20    0.85    

0.20    0.45    

2.00    1.09    

0.50    1.37    

0.40    0.55    

0.20    0.25    

0.20    0.65    

0.20    0.85    

1.20    2.67    

0.30    0.45    

0.20    0.70    

0.20    0.45    

0.20    0.80    

0.30    0.40    

0.20    0.75    

0.20    0.25    

0.25    0.45    

0.25    0.95    

0.20    0.60    

0.30    0.30    

0.50    0.55    

0.40    1.20    

0.20    0.20    

0.50    0.65    



ひびわれ

w(mm) L(m)
番号 部　位 備　　考

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

0.30    0.45    

0.40    0.55    

0.20    0.30    

0.20    0.45    

0.30    1.09    

0.25    2.02    

0.35    2.90    

0.50    1.94    

0.25    0.50    

0.30    0.40    

0.30    0.90    

0.40    2.03    

0.30    0.50    

0.30    1.76    

0.20    0.92    

0.20    0.30    

0.20    1.72    

0.35    1.65    

0.30    1.50    

0.40    0.35    

0.20    1.66    

0.20    0.45    

0.20    0.67    

0.50    1.43    

3.00    0.37    

4.00    1.05    

4.00    1.27    

2.00    1.05    

0.20    0.76    

0.20    0.27    

5.00    0.32    

5.00    4.68    

0.20    0.35    

0.30    0.75    

0.40    0.47    

4.00    2.86    

0.20    0.25    

0.30    0.56    

0.20    0.60    

0.20    1.48    

0.20    0.30    

0.30    0.60    

0.50    0.60    

0.30    0.30    

0.30    0.20    

0.30    0.50    

0.20    0.20    

0.20    0.20    

0.30    0.30    

0.50    1.40    

0.50    0.20    

0.30    0.20    

0.40    0.60    



ひびわれ

w(mm) L(m)
番号 部　位 備　　考

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

0.20    0.30    

0.70    0.70    

0.60    0.70    

0.40    2.20    

0.20    0.40    

0.20    0.60    

0.40    0.80    

0.50    0.40    

0.80    0.70    

0.60    1.10    

0.40    0.40    

0.50    1.10    

0.30    0.60    

0.40    1.30    

0.30    0.50    

0.40    1.50    

0.20    0.40    

0.30    1.60    

0.20    0.70    

0.30    0.70    

0.30    1.10    

0.40    0.50    

0.60    1.40    

0.40    0.50    

0.50    0.40    

0.70    1.80    

0.40    1.80    

0.20    0.50    

0.50    0.70    

0.30    0.70    

0.50    0.50    

0.30    0.70    

0.30    0.50    

0.40    0.60    

0.30    0.50    

0.30    0.40    

0.30    1.00    

0.20    0.40    

0.60    0.40    

0.20    0.50    

0.60    2.20    

0.20    1.00    

0.30    0.65    

0.30    2.20    

0.30    0.30    

0.55    4.10    

0.20    0.50    

0.20    0.70    

0.30    0.60    

0.30    0.60    

0.30    0.40    

0.50    1.65    

0.20    0.30    



ひびわれ

w(mm) L(m)
番号 部　位 備　　考

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

小計 注入：亜硝酸リチウム+超微粒子セメント

T A1橋台

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

0.20    0.20    

0.30    0.20    

0.30    0.20    

0.30    0.80    

0.50    1.30    

0.60    1.40    

0.20    0.90    

0.60    1.00    

0.50    1.50    

0.30    0.80    

0.20    0.40    

0.20    0.40    

0.20    1.00    

5.00    0.38    

1.00    0.10    

4.00    0.40    

371.31    

0.30    0.10    

0.40    0.35    

0.30    0.37    

0.30    0.90    

0.55    1.80    

0.35    0.75    

0.30    0.35    

0.40    1.33    

0.40    1.89    

0.20    0.65    

0.25    1.55    

0.30    1.45    

0.20    0.40    

0.20    0.60    

0.35    0.70    

0.35    2.95    

0.35    1.58    

0.20    0.25    

0.30    0.27    

0.35    1.20    

0.30    0.85    

0.20    0.15    

0.20    0.10    

0.30    1.18    

0.20    0.30    

0.20    0.30    

0.30    1.03    

0.30    0.65    

0.20    0.10    

0.30    1.35    

0.30    0.45    

0.30    0.35    

0.20    1.28    

0.35    1.10    



ひびわれ

w(mm) L(m)
番号 部　位 備　　考

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

0.20    0.60    

0.20    0.60    

0.20    0.60    

0.20    0.40    

0.45    1.19    

0.40    1.76    

0.30    1.31    

0.60    0.80    

0.20    0.35    

0.30    0.55    

0.20    1.57    

0.30    0.25    

0.30    0.80    

0.20    1.18    

0.20    0.98    

0.20    1.43    

0.20    0.65    

0.20    0.18    

0.20    0.27    

0.50    0.42    

0.40    0.95    

0.20    1.73    

0.20    0.62    

0.30    1.34    

0.60    1.65    

0.30    0.68    

0.30    1.25    

0.70    1.11    

0.30    0.35    

0.20    0.30    

0.40    0.30    

0.30    0.77    

0.30    2.18    

0.20    0.50    

0.30    0.43    

0.40    1.15    

0.20    0.35    

0.30    0.80    

0.30    1.23    

0.40    1.05    

0.40    0.90    

0.20    0.20    

0.30    0.72    

0.50    1.78    

0.20    0.20    

0.30    0.20    

0.60    1.29    

0.40    1.19    

0.20    0.55    

0.60    1.15    

0.30    0.45    

0.20    2.19    

0.20    1.15    



ひびわれ

w(mm) L(m)
番号 部　位 備　　考

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

0.30    1.15    

0.30    0.72    

0.30    0.72    

0.40    1.23    

0.20    0.30    

0.20    0.65    

0.60    0.90    

0.20    0.65    

0.30    0.35    

0.20    0.55    

0.50    1.23    

0.60    0.40    

0.30    1.00    

0.40    1.24    

0.20    0.30    

0.20    0.30    

0.20    0.75    

0.50    1.28    

0.30    0.90    

0.20    0.40    

0.20    0.50    

0.20    0.10    

0.40    1.00    

0.20    0.48    

0.20    0.50    

0.40    1.77    

0.20    0.25    

0.20    0.32    

0.30    0.50    

0.20    0.27    

0.40    2.25    

0.20    0.67    

0.40    0.46    

0.30    0.15    

0.20    0.75    

0.40    1.28    

0.60    1.25    

0.40    1.07    

0.40    0.80    

0.30    0.55    

0.50    0.28    

0.75    2.70    

0.40    0.75    

0.20    0.40    

0.20    0.83    

0.30    1.13    

0.20    0.27    

0.30    1.18    

0.20    0.47    

0.40    0.85    

0.20    0.19    

0.20    0.42    

0.30    1.40    



ひびわれ

w(mm) L(m)
番号 部　位 備　　考

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

0.20    0.23    

0.30    1.62    

0.20    0.59    

0.30    0.48    

0.40    2.01    

0.30    0.56    

0.30    0.43    

0.30    1.43    

0.30    0.66    

0.20    0.35    

0.20    1.68    

0.20    1.02    

0.30    0.20    

0.30    0.40    

0.30    0.76    

0.20    0.10    

0.30    0.32    

0.20    0.13    

0.30    0.37    

0.45    1.53    

0.30    1.41    

0.20    0.73    

0.35    1.61    

0.40    0.61    

0.20    0.55    

0.20    0.61    

0.20    0.36    

0.30    0.80    

0.20    1.44    

0.20    1.86    

0.30    1.31    

0.40    1.87    

0.30    1.41    

0.40    0.60    

0.45    0.30    

0.30    0.45    

0.20    0.45    

0.30    1.83    

0.20    0.40    

0.20    0.37    

0.20    0.38    

0.20    0.58    

0.20    0.25    

0.30    1.30    

0.20    1.76    

0.30    0.83    

0.20    0.40    

0.30    1.10    

0.30    0.85    

0.50    1.83    

0.20    1.47    

0.20    0.40    

0.20    0.36    



ひびわれ

w(mm) L(m)
番号 部　位 備　　考

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

0.20    1.50    

0.20    1.87    

0.20    1.08    

0.30    1.87    

0.30    0.31    

0.30    0.60    

0.30    0.32    

0.35    0.70    

0.30    0.84    

0.30    0.28    

0.40    0.67    

0.40    0.80    

0.40    0.50    

0.20    0.23    

0.30    0.28    

0.30    0.65    

0.35    0.57    

0.50    0.76    

0.40    2.48    

0.30    0.75    

0.35    1.18    

0.30    0.27    

0.45    1.10    

0.35    1.05    

0.30    0.41    

0.30    0.65    

0.20    0.20    

0.40    1.28    

0.20    0.76    

0.20    0.40    

0.30    0.81    

0.20    0.45    

0.45    0.40    

0.40    0.53    

0.30    1.00    

0.30    0.75    

0.30    0.43    

0.20    0.87    

0.20    0.34    

0.50    0.87    

0.20    0.38    

0.30    0.56    

0.20    0.30    

0.35    1.94    

0.20    0.67    

0.40    0.18    

0.45    1.19    

0.30    2.02    

0.20    0.87    

0.20    0.40    

0.40    0.40    

0.20    0.20    

0.20    0.30    



ひびわれ

w(mm) L(m)
番号 部　位 備　　考

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

0.20    1.02    

0.30    0.50    

0.80    2.40    

0.30    1.00    

0.20    0.74    

0.60    1.29    

0.30    0.43    

0.75    1.47    

0.30    1.84    

0.40    0.51    

0.20    0.35    

0.40    1.16    

0.30    0.17    

0.20    0.51    

0.30    0.94    

0.20    0.40    

0.30    0.50    

0.20    0.64    

0.30    0.33    

0.30    0.32    

0.40    1.08    

0.30    0.35    

0.20    0.28    

0.20    0.37    

0.20    0.92    

0.20    0.17    

0.20    0.15    

0.30    1.69    

0.30    0.38    

0.35    0.64    

0.30    0.10    

0.20    0.24    

0.20    0.31    

0.20    0.33    

0.30    0.72    

0.20    0.43    

0.20    0.41    

0.20    0.22    

0.50    1.03    

0.20    0.16    

0.20    0.30    

0.20    0.20    

0.30    0.40    

0.30    1.15    

0.50    0.74    

0.20    0.20    

0.20    0.30    

0.55    2.07    

0.30    0.25    

0.30    0.30    

0.20    0.82    

0.30    0.60    

0.50    1.16    



ひびわれ

w(mm) L(m)
番号 部　位 備　　考

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

0.55    0.77    

0.70    2.66    

0.20    0.19    

0.20    0.41    

0.40    0.18    

0.20    0.43    

0.40    1.02    

0.40    0.70    

0.55    1.89    

0.30    0.36    

0.30    0.17    

0.40    0.30    

0.30    0.62    

0.30    0.28    

0.20    0.20    

0.30    0.40    

0.20    0.70    

0.20    0.32    

0.30    1.25    

0.20    0.37    

0.30    0.70    

0.30    0.26    

0.50    3.03    

0.30    0.30    

0.30    0.29    

0.50    0.88    

0.50    0.68    

0.30    0.52    

0.40    0.60    

0.60    1.18    

0.45    0.95    

0.30    0.27    

0.30    0.32    

0.30    0.45    

0.30    0.43    

0.50    3.15    

0.30    0.28    

0.60    1.03    

0.30    0.26    

0.30    0.45    

0.40    0.66    

0.40    0.28    

0.35    0.14    

0.40    0.17    

0.40    0.18    

0.20    0.45    

0.40    0.36    

0.50    0.32    

0.30    0.18    

0.45    1.51    

0.30    0.46    

0.30    0.41    

0.30    0.38    



ひびわれ

w(mm) L(m)
番号 部　位 備　　考

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

小計 注入：亜硝酸リチウム+超微粒子セメント

0.2≦w 0.5≦w 1.0≦w
＜0.5mm ＜1.0mm ≦5.0mm
　　- 　　- 　　- 　　- 　　　　　　-

　　- 　　- 　　- 　　- 　　　　　　-

　　- 　　- 　　- 　　- 　　　　　　-

436.58 152.60 47.30 　　- 636.48 

　　- 　　- 8.68 5.10 13.78 

　　- 　　- 　　- 　　- 　　　　　　-

　　- 　　- 　　- 　　- 　　　　　　-

合　計 436.58 152.60 55.98 5.10 650.26 

0.50    0.77    

0.50    1.00    

0.30    0.17    

0.30    1.00    

0.30    0.25    

0.30    0.53    

0.30    1.11    

0.30    0.58    

0.30    0.77    

0.30    0.20    

0.20    0.33    

0.50    0.30    

0.50    0.33    

0.70    0.26    

278.95    

w<0.2mm 合計延長 - 　　　　-

0.2≦w＜0.5mm 合計延長 - 436.58    

0.5≦w＜1.0mm 合計延長 - 152.60    

1.0≦w≦5.0mm 合計延長 - 55.98    

5.0mm< 合計延長 - 5.10    

注入：エポキシ1種合計

注入：エポキシ2種合計

注入：エポキシ3種合計

注入：亜硝酸リチウム+超微粒子セメント

充填：ポリマーセメント系合計

充填：可とう性エポキシ樹脂系合計

充填：シーラント系合計

5.0mm＜ 合　計



仮設足場工

単管足場　　（H≦30m　安全ネット有）

A1橋台

a1 ＝ ×( + )× ＝ 掛m
2

a2 ＝ ×( + )× ＝ 掛m
2

a3 ＝ × ＝ 掛m
2

a4 ＝ × × ＝ 掛m
2

a5 ＝ × × ＝ 掛m
2

a6 ＝ × × ＝ 掛m
2

∑A ＝ 掛m
2

 1/2 2.000 5.195 7.200 25.902

 1/2 5.195 5.298 7.200 37.775

7.200 5.973 43.006

2.697 2.370 2 12.784

11.120 6.890 2 153.234

1.000 7.134 2 14.268

286.969


