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号

頁 回答

1 特記事項 7

石綿含有建材の処分費については、40,000
円/m3を計上しております。ガレキ類は
13,000円/m3、廃プラは6,500円/m3です。
ステンレスくずは-24,000円/t、鉄くずは-
42,000円/t、アルミくずは-190,000円/t、
銅くずは-815,000円/tです。

2
共通仮設費、現場管理費は米子市公共建築
工事積算基準に基づいて算出しておりま
す。

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教施37

工 事 名 啓成小学校旧校舎ほか解体工事

質問内容

下記品目についての単価をご教示くださ
い。

石綿含有建材、ガレキ類、廃プラスチッ
ク、ステンレスくず、鉄くず、アルミく
ず、銅くず
以上　７品目

積算基準について
共通仮設費、現場管理費の積算の基準は、
公共建築工事積算基準等資料に基づく算出
と考えてよろしいでしょうか。



番
号

頁 回答

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教施37

工 事 名 啓成小学校旧校舎ほか解体工事

質問内容

①
工事内訳書
P11,16,22

内部足場の仕様は、脚立足場を想定してお
ります。

②
工事内訳書

P12,16

足場の養生シートの仕様は、防炎Ⅱ類ポリ
エステル製の建築工事用シートを想定して
おります。

③
工事内訳書

P13

鳥小屋１足場の養生シートの仕様は、防炎
Ⅱ類ポリエステル製の建築工事用シートを
想定しております。

④
工事内訳書

P16

設計図面A-02の校舎の外周は防音シートで
すが、渡り廊下のEXP.Jから中庭向きの
シートは養生シートとしております。

⑤

工事内訳書
P46

設計図面
W-1,4

日時計、二宮金次郎像、百葉箱の移設に基
礎は想定しておりません。移設後の基礎施
工を想定しております。

⑥

工事内訳書
P46

設計図面
W-1,4

移設物の保管場所は想定しておりません。
校舎棟解体前に先行して新校舎側へ移設願
います。

⑦
工事内訳書

P42,43,44,46

本工事では撤去後の現状ＧＬに合わせるた
め、埋戻しは計上しておりません。撤去後
の敷地全体の敷き均しを各校舎の撤去費に
含めております。

内部足場の仕様について
内部足場の仕様が設計図面及び内訳書に明
記されていません。ご教示願います。

足場の養生シートについて
養生シートの仕様が設計図面及び内訳書に
明記されていません。ご教示願います。

足場の養生シートについて
内訳書には、養生シートとありますが、仕
様が不明です。
また、設計図面A-02では、防音シートと
なっています。ご回答をお願いします。

足場の防音シートと養生シートについて
防音シートと養生シートの張り分け方が、
設計図面等に明記されていません。ご教示
願います。

場内整備の移設物について
日時計、二宮金次郎像、百葉箱の移設で、
内訳書の方に土間基礎 t200共とあります
が、これは既設土間基礎も移設しなさいと
いう事でしょうか。
また、その施工ができる構造でしょうか。
ご回答お願いします。

場内整備の移設物について
工事の工程上、一時保管が必要と思われま
す。
学校内に一時保管できる場所はあります
か。

外構解体工事について
工作物解体、樹木撤去伐採伐根、庭石等解
体、移設の各工事で、撤去後の埋戻し敷き
均しが、工事内訳書に計上されていませ
ん。
ご回答お願いします。
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設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教施37

工 事 名 啓成小学校旧校舎ほか解体工事

質問内容

⑧

設計図面
A-01,03

工事内訳書
P56

大気汚染防止法、鳥取県石綿健康被害防止
条例の規制に準じて、石綿成形板の面積が
1,000m2以上のものは石綿粉じん排出等作
業中に１回以上としております。周囲には
住宅があり、同敷地で新校舎が開校してい
ることから２か所ずつの計４か所としてお
ります。
着手前、完了後の測定は不要です。

⑨
設計図面

A-01

内訳書に記載のある処分量などについての
比較をお願いします。なお、数量が出来形
と明らかに相違がある場合は協議といたし
ます。

⑩
設計図面

A-02

北側の道路に関しては道が狭いため、大型
車両の出入りを想定しておりません。南側
の道路はスクールゾーンとなっております
が、道路幅も広く歩道もあるため、大型車
でも安全に出入りできると考えておりま
す。

⑪
設計図面

A-02
学校敷地内での喫煙はできません。

⑫ 設計図書

処分として畳１１畳、木製作業台１台、木
製戸棚類１６台及び冷水器１台を見込んで
おります。
なお、処分する不用品が増える場合は協議
といたします。

⑬ 設計図書

キュービクル内のトランスコンデンサーに
関しても、取外し時にＰＣＢ有無の目視確
認をお願いいたします。
なお、ＰＣＢ分析調査は共通仮設費で見込
んでおります。

工事中の大気中の石綿濃度測定について
濃度測定は、作業中に４か所実施するとあ
りますが、着手前、完了時の測定は、行わ
なくてもよろしいでしょうか。ご教示願い
ます。

設計図面 特記事項について
その他の項目に、設計数量による出来形清
算は実施しませんとありますが、何を根拠
に数量の対比を行えばよろしいでしょう
か。ご教示願います。

工事車両の出入りについて
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄを東側と南側に設置するように
なっていますが、特に大型車両の出入りに
ついては、どちらを使用してもよろしいで
しょうか。

喫煙場所について
喫煙場所の指定はありますか。

不用品の処分について
設計図書に明記してあるもの以外に、学校
の不用品の処分、移設、移動等はありませ
んか。
ご回答お願いします。

キュービクル解体について
キュービクル内にトランスコンデンサーが
残っている場合、工事内訳書、設計図面に
撤去処分費に関する項目がありません。
また、ＰＣＢの分析調査の項目もありませ
ん。
ご教示願います。
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設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教施37

工 事 名 啓成小学校旧校舎ほか解体工事

質問内容

⑭
工事内訳書

P56
変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器等を
想定しております。

⑮
設計図面
E-1～9

解体時でないと確認できない天井裏等の設
備を想定しております。

⑯
設計図面
E-1～3,e-1

図面に記載されているハンドホールに関し
てはすべて撤去でお願いいたします。

⑰
設計図面

M-1

新校舎への配管は全て施工済みです。本工
事の内容は、量水器二次側のチーズ分岐を
エルボ分岐に改修し、既設校舎への給水管
の撤去となります。

⑱
工事内訳書

P41
完了しています。

⑲
工事内訳書

P49
解体着手までにこちらで処理する予定で
す。

ＰＣＢ含有調査について
共通仮設費にＰＣＢ含有調査（目視）の項
目がありますが、対象品目は何になるので
しょうか。
ご教示願います。

電気設備の設計図面特記事項について
設計図面に 図面、見えがかりでないものは
本工事に含んで解体撤去を行うとあります
が、見えがかりでないものとはどのような
ものでしょうか。
ご教示願います。

電気設備の屋外撤去工事について
屋外埋設配管及びハンドホールの撤去範囲
は、設計図面 E-1～3、e-1 に示されている
範囲でよろしいでしょうか。ご回答お願い
します。

給水設備工事について
既設量水器以降の切り回しですが、新校舎
への配管はどの位置まで施工されているの
でしょうか。
設計図面では、確認できません。
ご教示願います。

浄化槽1、2、3・排水処理槽の撤去について
槽内処理及び清掃は、完了していると考え
て、よろしいでしょうか。

グリーストラップ・汚水ポンプユニットの
撤去について槽内処理及び清掃は、完了し
ていると考えてよろしいでしょうか。


