

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 都48

工 事 名 湊山公園園路整備工事

番号	質問内容	頁	回答
1	<p>施工程どおりの施工実施が難しくなった場合は工期の延長は可能でしょうか？</p>		<p>受注後、変更理由をもとに協議が必要です。</p>
2	<p>単価を教えてください</p> <p>自然石コート舗装</p> <p>天然石ジャミ舗装</p> <p>地先境界ブロック 擬石仕上げ 1面たたき 120×120×600</p> <p>地先境界ブロック 擬石仕上げ 2面たたきハンチ付き 150×150×600</p> <p>地先境界ブロック 擬石仕上げ 1面たたき 150×150×600</p> <p>ベンチ</p> <p>境界鋸設置工 設置手間</p>	<p>単第0-0009表 P25</p> <p>単第0-0010表 P26</p> <p>単第0-0015表 P31</p> <p>単第0-0016表 P33</p> <p>単第0-0017表 P35</p> <p>単第0-0018表 P37</p> <p>単第0-0020表 P39</p>	<p>以下のとおりです。</p> <p>6,760円/m<sup>2</sup></p> <p>7,310円/m<sup>2</sup></p> <p>3,100円/個</p> <p>3,900円/個</p> <p>8,000円/個</p> <p>74,033円/基</p> <p>鳥取県土木工事標準積算基準に基づきます。</p>
3	<p>チェーンソーの損料は何欄の金額が採用されていますでしょうか？</p>	<p>単第0-0026表 P46</p>	<p>(13) 欄です。</p>



