
番
号

頁 回答

1）平石張撤去　撤去再利用 1）頁0-0039 平石張設置の1/2を計上しております。

2）透水ブロック　200×200×60 7,900円/㎡を見込んでおります。

3）目地砂　粗め 4,500円/m
3
を見込んでおります。

4）サンドクッション　厚さ30cm 4,500円/m
3
を見込んでおります。

5）透水シート　60g/m2以上 200円/㎡を見込んでおります。

6）誘導ブロック　透水300×300×60 6）頁0-0057 936円/枚を見込んでおります。

7）横断防止柵　H800　支柱間隔2.0m 7）頁0-0062 75,000円/ｍを見込んでおります。

8）案内サイン　9番のりば 8）頁0-0067 525,500円/基を見込んでおります。

9）頁0-0078 1,216,000円/基を見込んでおります。

10）LED道路照明ジョイントユニット 10）頁0-0083 9,600円/基を見込んでおります。

11）副資材消耗品費 60円/kgを見込んでおります。

12）工場加工費 590円/kgを見込んでおります。

6,200円/㎡を見込んでおります。

8,000円/㎡を見込んでおります。

203,000円/㎡を見込んでおります。

148,000円/基を見込んでおります。

設計図書等に対する質問及び回答

入 札 番 号 都72

工 事 名 米子駅北広場改良工事

質問内容

以下の単価又は損料をご教示下さい。施工単価表　

以下の単価又は損料をご教示下さい。施工単価表　

9）既設照明柱再利用　溶融亜鉛メッキ、再塗装　
フェールセーフ取付、ベース取付加工

13）錆止塗装　ジンクリッチプライマー　錆止め
ペイントA種

14）仕上塗装　耐候性塗装塗（DP）　フッ素樹脂
塗装
15）屋根　接着アルミハニカムパネル　t=54　支
持金物・ボルト含む
16）照明器具　LEDダウンライト昼白色　パネル加
工費含む

1

施工単価表　単第0-0043表　接地設置工　接地棒
連結式φ10×1500及び接地棒用リード端子連結式
φ10用8□×500の　品名・規格等の詳細、単価を
ご教示ください。

頁0-0074
接地棒連結式φ10×1500及び接地棒用リード端子連結
式φ10用8□×500は建設物価2月号P646に掲載されて
おりますのでご参照ください。

2
施行単価表　単第0-0052表　道路照明器具取付　
LED道路照明灯具の型番・規格等の詳細、単価をご
教示ください。

頁0-0083

LED道路照明灯具の型番・規格はKCE050-2標準仕様　
ポールヘッド型・アーム取付形を想定しており、単価
については建設物価2月号P612に掲載されております
のでご参照ください。

3

施行単価表　単第0-0055表　バスシェルター鉄骨
工事製作費　切板鋼板PL-19 SS400,PL-16 
SN490C,PL-9 SS400,PL-6 SS400,PL-4.5 SS400のkg
当りの単価をご教示ください。

頁0-0086

バスシェルター鉄骨工事に係る切板鋼板PL-19 
SS400,PL-16 SN490C,PL-9 SS400,PL-6 SS400,PL-4.5 
SS400のkg当りの単価については建設物価2月号P8～9
に掲載されている諸条件をもとに算定してください。

4
施行単価表　単第0-0059表　バスシェルター基礎　
無収縮モルタルの　品名・規格の詳細、単価をご
教示ください

頁0-0092

バスシェルター基礎の無収縮モルタルの品名・規格は
Uグラウト一般用を想定しており、単価については建
設物価2月号P121に掲載されておりますのでご参照く
ださい。

2）～5）頁0-0056

11）～14）頁0-
0086

15）～19）頁0-

5



17）幕板　アルミ押出形材　5×65　下地材含む 20,000円/mを見込んでおります。

33,000円/mを見込んでおります。

32,000円/mを見込んでおります。

75,000円/箇所を見込んでおります。

35,500円/mを見込んでおります。

22）鉄骨建方　施工費
22）～32）頁0-
0089

220円/kgを見込んでおります。

23）屋根　施工費 15,000円/㎡を見込んでおります。

24）幕板　施工費 4,000円/mを見込んでおります。

25）軒先材　施工費 4,000円/mを見込んでおります。

26）軒樋　施工費 4,000円/mを見込んでおります。

6,000円/箇所を見込んでおります。

28）堅樋　施工費 3,000円/ｍを見込んでおります。

6,200円/ｍを見込んでおります。

30）目地　MS-2　15×10　材工共 1,800円/ｍを見込んでおります。

31）防水キャップ　M12用キャップ　SR-1接着 900円/個を見込んでおります。

32）柱廻り　MS-2　材工共 3,600円/箇所を見込んでおります。

33）支持金具CT　シーリング　MS-2　14×10 2,400円/箇所を見込んでおります。

34）支持金具L　シーリング　MS-2　14×10 2,100円/箇所を見込んでおります。

35）アンカーボルト 35）頁0-0091 3,600円/本を見込んでおります。

36）機械式鉄筋定着工法　D13　0＜L≦1ｍ 36）頁0-0092
機械式鉄筋定着工法　D13　0＜L≦1ｍの単価について
は建設物価2月号P22に掲載されておりますのでご参照
ください。

18）軒先材　アルミ押出形材　三角75×65　下地
材含む
19）軒樋　アルミ押出形材　100×55　落し口　下
地材含む
20）柱貫通部塞ぎカバー　アルミ曲げ　t=2.0　
PL-6×360×360

21）堅樋　アルミ製　φ60×t2.0　支持金物含む

27）柱貫通部塞ぎカバー　アルミ曲げ　t=2.0　
216.3×378.4(屋根)216.3×406.9(天井)

29）目地　ガスケットHSR(高耐引裂性シリコンゴ
ム）　二次排水ゴム

0088

20）21）頁0-0088

33）34）頁0-0090

6



番
号

頁 回答

1 頁0-0039 平石張設置の1/2を計上しております。

透水ブロック　200×200×60 7,900円/㎡を見込んでおります。

目地砂　粗め 4,500円/m
3
を見込んでおります。

サンドクッション　厚さ30cm 4,500円/m
3
を見込んでおります。

透水シート　60g/m2以上 200円/㎡を見込んでおります。

4 誘導ブロック　透水300×300×60 6）頁0-0057 936円/枚を見込んでおります。

6 横断防止柵　H800　支柱間隔2.0m 頁0-0062 75,000円/ｍを見込んでおります。

7 案内サイン　9番のりば 頁0-0067 525,500円/基を見込んでおります。

8 頁0-0078 1,216,000円/基を見込んでおります。

9 CV3.5-2C 頁0-0079
本単価については建設物価2月号P541に掲載されており
ますのでご参照ください。

LED道路照明灯具
本単価については建設物価2月号P612に掲載されており
ますのでご参照ください。

LED道路照明ケーブル
本単価については建設物価2月号P612に掲載されており
ますのでご参照ください。

LED道路照明ジョイントユニット 9,600円/基を見込んでおります。

H形鋼　H-200×100×5.5×8　SS400
本単価は県単p3、p221(留意事項)、建設物価2月号p27
をご参照ください。

切板鋼板　PL-19　SS400

切板鋼板　PL-16　SN490C

切板鋼板　PL-6　SS400

切板鋼板　PL-4.5　SS400

副資材消耗品費 60円/kgを見込んでおります。

工場加工費 590円/kgを見込んでおります。

設計図書等に対する質問及び回答

入 札 番 号 都72

工 事 名 米子駅北広場改良工事

質問内容

下記のの単価又は損料をご教示ください。

平石張撤去　撤去再利用

既設照明柱再利用　溶融亜鉛メッキ、再塗装　
フェールセーフ取付、ベース取付加工

2
「舗装工」内の歩掛には、夜間割増の条件がつい
ていますが、夜間作業ではくてもよいでしょう
か。

頁0-0044～
当該工種は夜間施工を見込んでおりますが、詳細な施
工計画をもって関係事業者との協議・調整のうえ決定
します。

3 頁0-0056

5
「縁石工」の歩車道境界ブロック作業は夜間割増
ですが、その他は昼間作業でよいでしょうか。

頁0-0060～
設計書記載のとおり、一部の工種で夜間作業を想定し
ています。

10 頁0-0083

左記資材単価は、建設物価2月号P8～9に掲載されてい
る諸条件をもとに算定してください。

11 頁0-0086



6,200円/㎡を見込んでおります。

仕上塗装　耐候性塗装塗（DP）　フッ素樹脂塗装 8,000円/㎡を見込んでおります。

ボルトナット　HTB（S10T)　M16×40
本単価については建設物価2月号P62に掲載されており
ますのでご参照ください。

203,000円/㎡を見込んでおります。

148,000円/基を見込んでおります。

幕板　アルミ押出形材　5×65　下地材含む 20,000円/mを見込んでおります。

33,000円/mを見込んでおります。

32,000円/mを見込んでおります。

75,000円/箇所を見込んでおります。

35,500円/mを見込んでおります。

鉄骨建方　施工費 220円/kgを見込んでおります。

アンカーボルト設置 3,600円/本を見込んでおります。

屋根　施工費 15,000円/㎡を見込んでおります。

幕板　施工費 4,000円/mを見込んでおります。

軒先材　施工費 4,000円/mを見込んでおります。

軒樋　施工費 4,000円/mを見込んでおります。

6,000円/箇所を見込んでおります。

堅樋　施工費 3,000円/ｍを見込んでおります。

6,200円/ｍを見込んでおります。

目地　MS-2　15×10　材工共 1,800円/ｍを見込んでおります。

防水キャップ　M12用キャップ　SR-1接着 900円/個を見込んでおります。

柱廻り　MS-2　材工共 3,600円/箇所を見込んでおります。

支持金物CT　シーリング　MS-2　14×10 2,400円/箇所を見込んでおります。

支持金物L　シーリング　MS-2　14×10 2,100円/箇所を見込んでおります。

錆止塗装　ジンクリッチプライマー　錆止めペイ
ントA種

屋根　接着アルミハニカムパネル　t=54　支持金
具・ボルト含む
照明器具　LEDダウンライト昼白色　パネル加工費
含む

軒先材　アルミ押出形材　三角75×65　下地材含
む
軒樋　アルミ押出形材　100×55　落し口　下地材
含む
柱貫通部塞ぎカバー　アルミ曲げ　t=2.0　PL-6×
360×360

堅樋　アルミ製　φ60×t2.0　支持金物含む

柱貫通部塞ぎカバー　アルミ曲げ　t=2.0　216.3
×378.4(屋根)216.3×406.9(天井)

目地　ガスケットHSR(高耐引裂性シリコンゴム）　
二次排水ゴム

12 頁0-0088

13 
頁0-0089
頁0-0090



番
号

頁 回答

1 頁0-0019
硬質ポリ塩化ビニル管VP300については、発生品の再利
用を想定しております。

2 頁0-0023
当該工種における積算条件の時間的制約は「有」を見
込んでいます。

3 頁0-0024
当該工種における積算条件の時間的制約は「有」を見
込んでいます。

4 頁0-0031
円形水路φ300については、発生品の再利用を想定して
おります。

6 頁0-0074 お見込みのとおりです。

設計図書等に対する質問及び回答

入 札 番 号都72

工 事 名米子駅北広場改良工事

質問内容

施工単価表　単第0-0002表　暗渠排水管　硬質ポ
リ塩化ビニル管VP300の単価及び品名・規格等の詳
細をご教示ください。

施工単価表　単第0-0005表　構造物とりこわし工
（無筋構造物）の積算条件に時間的制約を受ける
とありますが、著しく有か有かをご教示くださ
い。

施工単価表　単第0-0006表　構造物とりこわし工
（鉄筋構造物）の積算条件に時間的制約を受ける
とありますが、著しく有か有かをご教示くださ
い。

施工単価表　単第0-0011表　管（函）渠型側溝　
円形水路φ300の単価及び品名・規格等の詳細をご
教示ください。

施工単価表　単第0-0043表　接地設置工　接地棒　
連結式φ10×1500及び接地棒用リード端子　連結
式φ10用　8□×500はJR採用品でしょうかご教示
ください。

5

施工単価表　単第0-018表　平石張撤去　平石張撤
去は平石張設置の1/2を計上とのことですが、設置
の積算条件（作業区分・平石の形状区分等）をご
教示ください。

頁0-0039
平石張設置においては、作業区分を「舗装・床張り」
平石の形状区分を「方形石」としております。


