

質問に対する回答書

入札番号 整13

工 事 名 紺屋町枝線工事

工事場所 米子市紺屋町地内

番号	質問内容	設計図書等の該当頁
下記の日進量についてご教示ください。		
1	誘導管推進工 1m 当り (計/誘導管推進日進量)	頁 0-0063
2	誘導管推進工機械器具損料 (2) 1 日当り (計*誘導管推進日進量)	頁 0-0066
3	硬質塩化ビニル管推進工 1m 当り (計/硬質塩化ビニル管推進日進量)	頁 0-0067
4	硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料 (2) 1 日当り (計*硬質塩化ビニル管推進日進量)	頁 0-0069
5	スクリーコンベヤ類撤去工 1m 当り (計/日当り Sc コンベヤ類撤去量)	頁 0-0070
6	誘導管推進工 350 1m 当り (計/誘導管推進日進量)	頁 0-0179
7	誘導管推進工機械器具損料 (2) 1 日当り (計*誘導管推進日進量)	頁 0-0180
8	硬質塩化ビニル管推進工 1m 当り (計/硬質塩化ビニル管推進日進量)	頁 0-0181
9	硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料 (2) 1 日当り (計*硬質塩化ビニル管推進日進量)	頁 0-0182
10	立坑掘削工 (バックホウ) 1m3 当り (計/1 日当り標準掘削土量)	頁 0-0185
下記の単価及び規格についてご教示ください。		
11	誘導管推進工機械器具損料 (1) 18S	頁 0-0065

回答	
1	
20m	
2	
20m	
3	
10m	
4	
10m	
5	
35m	
6	
20m	
7	
20m	
8	
10m	
9	
10m	
10	
30㎡	
11	
53,600円	

12	誘導管推進工機械器具損料(固定部)18S	頁 0-0066
13	誘導管推進工機械器具損料(変動部)18S	頁 0-0066
14	誘導管推進工機械器具損料(1) 18S	頁 0-0068
15	硬質塩化ビニル管推進工損料(固定部)350	頁 0-0069
16	硬質塩化ビニル管推進工損料(変動部)350	頁 0-0069
17	可とう継手φ350	頁 0-0003
18	ネジ切鋼管	頁 0-0081
19	メタルクラウン	頁 0-0081
20	硬質塩化ビニル管 φ350	頁 0-0081
21	塩ビカラー φ350	頁 0-0081
22	中込スペーサー	頁 0-0081
23	機械損料	頁 0-0084
24	発動発電機機械損料	頁 0-0085
25	クラウン工法推進機損料 MVP1500C	頁 0-0086
26	水	頁 0-0087
27	グラウトポンプ損料	頁 0-0088
28	強力吸引車損料	頁 0-0091
29	ベントナイト	頁 0-0096
30	水	頁 0-0096
31	グラウトポンプ損料	頁 0-0096
32	グラウトミキサー損料	頁 0-0096
33	坑口止水器 Φ500	頁 0-0099
34	溶接機損料 250A	頁 0-0100
35	坑口止水器 Φ500	頁 0-0103
36	アンカーボルト φ12×100L	頁 0-0103
37	可とう継手φ350	頁 0-0004
38	再生土	頁 0-0104
39	仮設ケーシングφ2000	頁 0-0017
40	仮設ケーシングφ1500	頁 0-0018
41	組立1号マンホール 2.43~2.57m T-14	頁 0-0006
42	組立1号マンホール 2.58~2.72m T-14	頁 0-0006
43	再生土	頁 0-0021
44	インターロッキングブロック工 撤去 T=6cm、8cm 再利用目的	頁 0-0007
45	誘導管推進工機械器具損料(固定部)18S	頁 0-0180

回答

12
1,480円
13
27円
14
53,600円
15
5,590円
16
165円
17
建設物価p302
貼付タイプ 本管 塩ビ(VU)
管
18
50,490円
19
101,700円
20
建設物価p689
薄肉管(VU:JISK6741)
φ350の単価を4で除して1m
当り単価としています
21
9,963円
22
7,560円
23
1,800円
24
5,508円
25
71,100円
26
0円
27
2,538円
28
3,429円
29
49,500円
30
0円
31
2,538円
32
2,034円
33
84,600円
34
1,200円
35
84,600円
36
60円
37
建設物価5月 p302
貼付タイプ 本管 塩ビ(VU)
管
38
県単p41
39
38,610円
40
28,890円
41
241,800円
42
251,580円
43
県単p41
44
土木コスト情報4月p23
週休2日(月単位)補正あり
45
1,480円

46	誘導管推進工機械器具損料(変動部)18S	頁 0-0180
47	硬質塩化ビニル管推進工損料(固定部)350	頁 0-0182
48	硬質塩化ビニル管推進工損料(変動部)350	頁 0-0182
49	可とう継手φ350	頁 0-0025
50	再生土	頁 0-0104
51	軽量鋼矢板(本矢板)購入価格 不足分弁償金(中古) コード検索すると(新品)の単価がでできます。 中古単価でよいでしょうか。	頁 0-0035
52	鋼製ケーシングφ2000 t=12mm	頁 0-0038
53	刃先制作取付費 φ2000	頁 0-0038
54	仮設ケーシングφ2000	頁 0-0038
55	整備費(覆工板) 鋼製	頁 0-0041
56	覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料 3回使用 供用日数60日	頁 0-0041
57	組立1号マンホール 2.28~2.42m T-14	頁 0-0027
58	組立1号マンホール 2.13~2.27m T-14	頁 0-0027
59	再生土	頁 0-0222
60	可とう継手φ300	頁 0-0045
61	可とう継手φ250	頁 0-0045
62	可とう継手φ150	頁 0-0045
63	組立1号マンホール 1.53~1.67m T-14	頁 0-0047
64	小型マンホール鉄蓋 300用 T-14 米子市型	頁 0-0047
65	再生土	頁 0-0060

46
 27円
 47
 5,590円
 48
 165円
 49
 建設物価5月 p302
 貼付タイプ 本管 塩ビ(VU)
 管
 50
 県単p41
 51
 中古単価です
 52
 積算資料5月 p457
 53
 積算資料5月p457
 54
 38,610円
 55
 建設物価5月 p813
 覆工板 鋼製(補強型)の整備
 費を見込んでいます
 56
 建設物価5月 p812
 鋼製山留材H-250
 180日(6ヵ月)以内
 不足分弁償金(中古)
 57
 234,180円
 58
 229,280円
 59
 県単p41
 60
 建設物価5月 p302
 貼付タイプ 本管 塩ビ(VU)
 管
 61
 建設物価5月 p302
 貼付タイプ 本管 塩ビ(VU)
 管
 62
 建設物価5月 p302
 拡張バンドタイプ 本管
 塩ビ(VU)管
 63
 203,780円
 64
 67,100円
 65
 県単p41