

建設工事入札執行（指名通知）表

入札担当課名 契約検査課

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|--|-------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----|----------------|
| 工 事 名 | 両三柳枝線その102工事 | | | | | | | | | | |
| 工 事 場 所 | 米子市両三柳地内 | | | | | | | | | | |
| 工 期 | 契約日から令和7年3月21日まで | | | | | | | | | | |
| 入 札 方 式 | 工事希望型指名競争入札（総合評価方式による落札） | | | | | | | | | | |
| 入 札 執 行 | 日時 | 令和6年7月17日 午前9時40分 | | | | 場所 | 米子市役所202会議室 | | | | |
| 最低入札価格(x) | | | | | 工事成績最高点(y) | | | | | | |
| 入札業者名 (指名業者名) | 入札価格（円） (a) | | | | 入札価格点数 X (x)/(a)×100 | その他の評価項目 Z | | | 評価点数 0.7X+0.3Y ±Z | 順位 | 備考 |
| | 技術者成績 (b) | 事業者成績 (c) | | 成績合計 (d) =0.3(b)+0.7(c) | 工事成績点数 Y (d)/(y)×100 | 指名停止措置 減点 | 受注実績に よる減点 | 低価格 入札者 による 減点 | | | |
| 環境建設(株) | 68,690,000 | | | | | | | | | 失格 | 配置技術者重複による自動失格 |
| (有)柳田建設 | 辞退 | | | | | | | | | | |
| | 86.00 | - | | | | | | | | | |
| 米子ガス産業(株) | 辞退 | | | | | | | | | | |
| | 86.75 | - | | | | | | | | | |
| (有)はりもと土建 | 辞退 | | | | | | | | | | |
| | 86.00 | - | | | | | | | | | |
| イワタ建設(株) | 辞退 | | | | | | | | | | |
| | 88.28 | - | | | | | | | | | |
| サイキ建設工業(株) | 辞退 | | | | | | | | | | |
| | 88.28 | - | | | | | | | | | |
| (株)みたこ土建 | 辞退 | | | | | | | | | | |
| | 86.00 | - | | | | | | | | | |
| | 全社失格のため不調 | | | | | | | | | | |
| | - | - | | | | | | | | | |
| | - | - | | | | | | | | | |
| | - | - | | | | | | | | | |
| | - | - | | | | | | | | | |
| | - | - | | | | | | | | | |
| 予 定 価 格 | 83,219,400 円 | | | | 設計担当課名 | | | | | | |
| 入札書比較価格 | 75,654,000 円 | | | | 設計担当者名 | | | | | | |
| 調査基準価格 | 円（税抜き 円） | | | | 整理番号 | | | 整29 | | | |
| 失格基準価格 | 円（税抜き 円） | | | | | | | | | | |
| 指 名 理 由 | 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に基づき、入札参加条件を満たした参加申込者の中から指名した。 | | | | | | | | | | |
| 非指名業者名 | 業者名 | | | | - | | | - | | | |